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1. УВОД

В съответствие с подаденото проектно резюме „ Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита „  е необходимо осъществяване на предпроектно проучване , което ще послужи за изготвяне на Окончателно Проектно Предложение по вече цитираният проект . 

Изпълнителна Агенция и отговорена за изпълнението на проектите по подписаното Междуправителствено Споразумение между правителството на Р България и Швейцарската Конфедерация , подписано на 07.09.2010 г., по ос 2 „ Околна среда „  е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  ( ПУДООС ) , която има ангажимента да възложи  и контролира изпъл​нението на предпроектното проучване на заявените проектите в сектор «Околна среда» , както и да изготви и предаде в указаните в Споразумението срокове Окончателното Проектно Предложение за одобрение от швейцарска страна .

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА 
2.1 Обект на поръчката

Обектът на поръчката е осъществяване на предпроектно проучване , което ще послужи за изготвяне на Окончателно Проектно Предложение по вече цитираният проект „ Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита „ . Такова проучване се налага поради националния обхват на проекта и за да се постигне целта относно пълно решаване на проблема в България. За успешната реализация на такова цялостно решение на проблема и за по-добро планиране на дейностите по проекта е необходимо да се набавят редица ключови данни и да се извърши допълнителен анализ.

Пестицидите са токсични химични вещества и някои от тях трудно се разграждат, натрупват се в организма и в хранителната верига и се прехвърлят от въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по този начин се отлагат (депонират) далече от мястото на тяхното освобождаване. В резултат на това е наложена забрана за използването на някои от тях и включването им в списъка на устойчивите химически замърсители . Наличието на пестициди и други химикали за растителна защита с изтекъл срок на годност, които се съхраняват на изоставени или необезопасени места, представляват риск за околната среда и човешкото здраве. Това налага предприемането на спешни мерки, подходящи за тяхното окончателно обезвреждане.

2.2. Обхват на поръчката

· Изпълнителят на настоящата обществена поръчка, наречен „Консултант", трябва да предложи най-добрия метод за извършване , както и да извърши следните задачи , включени в обхвата на поръчката :
1. Действителна и пълна класификация на видовете на пестициди, които подлежат на екологосъобразно обезвреждане.
2. Инвентарен опис и картографиране на количествата съхранявани пестициди в складови съоръжения в съответствие със следните географски принципи; Идентифициране на складовете с най-високо ниво на риск;

3. Идентификация и картографиране на количествата пестициди, които се съхраняват в "Б-Б" контейнерни кубове .
4. Оценка на наличните към периода на провеждане на предпроектното проучване алтернативи за обезвреждане на различните видове пестициди.
5. Да се създаде метод за оценка на риска, чрез който в реално време да се прави оценка на рисковете за хората и природата, в зависимост от вида и размера на замърсяването на местата, където са били съхранявани пестицидите;

6. Разработване на метод за приоритизиране по спешност на обезвреждането на пестициди, в съответствие с географските принципи и като се отчете видът на замърсителите, условията на съхранение и други параметри.

7. Определяне на най-подходящата процедура за повторно опаковане и транспортиране.

8. Определяне на най-подходящата методика за екологосъобразно обезвреждане на пестицидите и последващо почистване на местата за съхранение (възстановяване/рекултивация), съобразно вида на замърсяването;

9. Потвърждение за нуждата от оценка на въздействието върху околната среда (Стратегическа екологична оценка и Оценка на въздействието върху околната среда), особено по отношение на повторно опаковане и временно съхранение.

10. Правно-икономически анализ на възможността за финансиране на обезвреждането на пестициди.
11. Проучване на изискванията за обезвреждане на пестициди, определени в хода на анализа, материалните запаси и лицензираните оператори, които предлагат необходимите услуги.

 12. Прецизно определени и мотивирани бюджетни прогнози за предвижданите дейности по преопаковане , транспортиране и обезвреждане на пестицидите.
 13. Подробна оценка на риска и предложение за съответстващи мерки за намаляване на идентифицирания риск. Рисковите категории, които трябва да се вземат предвид са: Развитие на риска (Съответствие, Ефективност, Производителност, Устойчивост и Въздействие), Поверен риск, Репутационен риск, Финансов риск, Риск за околната среда и Социален риск.
 14. Разработването на Логическа рамка, която включва проектните цели и адекватни индикатори на ниво въздействие, резултат и продукция, както и разгледаните по-горе рискове.
За оптимално използване на резултатите от работата на консултанта и събраните от него данни в процеса на предварителна оценка, обхватът на неговата дейност ще включва извършването на някои допълнителни задачи в подкрепа на ПУДООС, както следва:

1. Проектиране и тестване на нов софтуер за отчитане и регистриране на данни на национално ниво за съществуващите количества пестициди, следвайки установената класификация на регионален принцип, за всяка Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), свързана с контрола на пестицидите.

2. Актуализиране на Географската информационна система (ГИС), част от националната система за събиране, съхранение, обработка, анализ и визуализация на пространствено разпределени данни за наличието на пестициди, подкрепени от ЕИП;

3. Изготвяне на план за обществени поръчки за срока на основния проект, който трябва да вземе предвид естеството на необходимите дейности за депониране на отпадъци, както и количествата и местоположението на отпадъците и приоритетното им обезвреждане.

4. Подготовка на подробна количествена сметка за преопаковане, износ, изхвърляне на пестициди и всички по-нататъшни дейности за възстановяване на освободените площи. ( в съответствие на т. 12 по - горе)
5. Изготвяне на технически спецификации / техническо задание за възлагане на обществена поръчка, за възлагане на изпълнението на дейностите по реалните дейности за преопаковане, износ, унищожаване на излезлите от употреба пестициди и всички по-нататъшни дейности за възстановяване на освободените площи

За улеснение при определяне на задачите, които да бъдат изпълнени от Консултанта, както и за гарантиране пълнотата на техния обхват, изброените по – горе в т. 2.2. основни ( 14 бр. ) и допълнителни задачи ( 5 бр. ), са групирани /обединени на принципа на съвместното допълване и изпълнение, в описаните по-долу 12 задачи, както следва:  

Услугите на Консултанта включват изпълнение на следните задачи:

Задача 1
Действителна и пълна класификация на видовете пестициди, които подлежат на екологосъобразно обезвреждане, включително данни за вида на опаковката на продуктите (опаковки, барабани и т.н.), наличие или липса на етикети, състояние на опаковката (нарушена, непокътната), агрегатно състояние на пестицидите (течно, твърдо или смесено), известен или неизвестен състав на продуктите, наличие и нива на следните химически вещества в продуктите, хлор (Cl), арсен (As) и живак (Hg).

Консултантът също така следва да извърши сравнение между направените изчисления и допускания в одобреният Формуляр за кандидатстване (проектно резюме), както и крайните резултати в съответствие с изискванията на настоящата Техническа спецификация.

Изпълнението на Задача 1 включва като минимум следните дейности:

1.1 Анализ на съществуващите документи, свързани с проекта и налични в ПУДООС , ИАОС и МОСВ;

1.2 Събиране на необходимата актуална информация за изготвяне на действителна и пълна класификация на видовете пестициди чрез посещения на място в наличните складове на територията на общини в Р България   . Следва да се има в предвид , че индикативният брой на подлежащите на посещение складове , в които се съхраняват негодни за употреба пестициди , на територията на страната е около 300 . ( Приложение 1 ) 
1.3 За получаване на индикация , кои данни / параметри трябва да бъдат обект на събирани и оценявани по време на изпълнението на дейностите по пълна и детайлна класификация на видовете пестициди и в последствие събраните данни да служат за база за оценка на риска на съответния склад , ще бъде разработен Check List , съвместно от Възложителя и избрания Изпълнител .
1.4 Избраният изпълнител следва да разработи метод за оценка на риска и да подготви адаптиран Check List , съдържащ всички параметри , данни за които е необходимо да бъдат събрани , както е описано в Задача 1 и Задача 2 на техническата спецификация и да проведе действителната оценка на риска в съответствие със Задача 5 . Методът за оценка на риска и Check List трябва да бъдат осъдени и одобрени от Възложителя преди началото на реалните посещения на складовете за извършване на инвентаризацията и ще бъдат задължителни за ползване от изпълнителя през целия срок на изпълнение на поръчката. 
1.5 Изпълнителя следва да прилага към попълнените Check Lists и снимков материал  от посещението на съответният склад ( с изгледи от вън и от вътре ). 
1.6 Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен първи вариант на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя;

1.7 Събиране на проби от посещенията ( на първите 10 % от общия брой предвидени за инвентаризация складове ) : 
а) 5 проби от негодни за употреба пестициди с етикет с надпис „ Може да съдържа Арсен или Живак „ ;

б) 5 проби от негодни за употреба пестициди с етикет , но без надпис за евентуално съдържание на Арсен или Живак ;

в) 5 проби от негодни за употреба пестициди с опаковки без етикет и с неясна идентификация ; 

г) 5 проби от негодни за употреба пестициди в течно състояние ( в разтвор или емулсия готови за употреба );

Събраните проби по т. а) , б) и в ) ще бъдат анализирани в лаборатория ( разходите са за сметка на Възложителя ) за наличие на Арсен и Живак , а пробите от т. д) ще бъдат анализирани за наличие на арсен , живак и хлор . 

· След приключване на инвентаризацията на 10 % от общия брой складове и получаването на анализите на 20 броя проби следва да бъде изготвен междинен доклад , който да бъде представен и обсъден с Възложителя .

1.8 Изготвяне на сравнителните анализи между реално отчетеното от посещенията в отделните складове и предварителните данни от проектното резюме;

1.9 Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

1.10 Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 1.

* Забележка : Личните предпазни средства , необходими за лицата извършващи инвентаризацията на складовете трябва да бъдат в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба , с особено внимание относно изискванията на НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа , НАРЕДБА № 13 от 10.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Задача 2
- Инвентарен опис и картографиране на количествата съхранявани пестициди в складови съоръжения в съответствие със следните географски принципи : на ниво Общини и на ниво Административни Области , съгласно териториалното деление на Р България .

· Идентифициране на складовете с най-високо ниво на риск , при използване като минимум на следните параметри : 

Разположение на склада за пестициди до : защитена зона ( оценка 5 ) , воден обект ( оценка 4 ) , населено място ( оценка 3 ) .

Наличие или липса на охрана на склада ( оценка 1 ) ; 

Физическо състояние на склада ( степен на цялост или степен на разрушеност на сградата по скала от 1 до 5) 

Състояние на пестицидите съхраняващи се в съответния склад : наличие на количества с висока степен на нарушеност на опаковката – над 50 %               ( оценка от 1 до 5 ) , наличие на количества пестициди с ниска степен на нарушеност на опаковката – под 50 %  ( оценка от 1 до 5 ) ;

Изпълнението на Задача 2 включва като минимум следните дейности:

2.1 Детайлен преглед от страна на Изпълнителя на доклада за изпълнението на Задача 1;

2.2. Оценяване на всички рискови показатели , посочени по-горе , с предвидените за наличието им оценки ;

2.3. Попълване на таблица ( сравнителна ) с нанесени оценки за всеки склад по отделно ( в азбучна поредност на общините ) ;

2.4. Класиране на Общините в ред , започващ от тези с най-висок брой складове на територията си с най-високо ниво на риск и в намаляваща прогресия на броя на складовете и съответстващият им риск.
Изпълнителят следва да събере всички необходими данни ( напр. географски , метеорологични , физични и др.) за дефиниране и оценяване на рисковете за околната среда и сигурността / безопасността в съответствие със изискванията на Задача 5 . За тази цел той трябва да разработи Check List , както бе описано по-горе в Задача 1.Данните , които следва да се събират трябва да позволят оценката поне на следните видове риск : от наводнение ( река , наличие на скатни води и др.) , възможно разнасяне на пестициди ( прахова форма ) от вятъра , разлив на пестициди , разпространение на пестициди извън складовете след вандализъм , пожароопасност  ( например при наличие на горски пожар в близост) .  

2.5. Изготвяне на препоръчителен списък на общините , по който да бъде извършвано последващото разделяне на групи на същите и възлагането на дейностите по преопаковане, износ, изхвърляне на пестициди и всички по-нататъшни дейности за възстановяване на освободените площи на територията на обособените групи общини.

2.6. Актуализиране на Географската информационна система (ГИС), част от националната система за събиране, съхранение, обработка, анализ и визуализация на пространствено разпределени данни за наличието на пестициди, подкрепени от ЕИП . Очакваният резултат от актуализацията може да бъде и проектиране и тестване на нов софтуер за отчитане и регистриране на данни на национално ниво за съществуващите количества пестициди, следвайки установената класификация на регионален принцип, за всяка Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), свързана с контрола на пестицидите;

2.7. Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен вариант на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя;

2.8. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

2.9. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 2.

Задача 3

Идентификация и картографиране на количествата пестициди, които се съхраняват в "Б-Б" контейнерни кубове в съответствие със следните географски принципи : на ниво Общини и на ниво Административни Области, съгласно териториалното деление на Р България, а също и ясна позиция по отношение на надеждността на 
продължителното съхранение в съществуващите "Б-Б" контейнерни кубове и оценка на необходимостта от бъдещи инвестиции в обезвреждането на там съхраняваните пестициди.

Изпълнението на Задача 3 ключва като минимум следните дейности:

3.1. Анализ на съществуващите документи, свързани с наличните Б-Б Кубове ,  и съхранявани в ПУДООС , ИАОС и МОСВ;

3.2. Събиране на необходимата актуална информация за изготвяне на действителен и пълен списък на наличните на територията на страната Б- Б кубове  чрез посещения на място в общини в Р България , както и попълване на необходимите данни в табличен вид относно : ненарушена цялост на Б-Б куба ; наличие на течове ; наличие на необходимата маркировка ; местоположение на съхранение на Б-Б куба – в склад , на открито – в близост до защитена зона , воден обект , населено място;  както и прилагане на снимков материал относно моментното състояние на Б-Б кубовете на всяка проверена и отразена в таблицата локация ; 
3.3.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен първи вариант на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя;

3.4.Формулиране на ясно изразена позиция по отношение на надеждността на продължителното съхранение в съществуващите "Б-Б" контейнерни кубове и оценка на необходимостта от бъдещи инвестиции за обезвреждането на съхраняваните там пестициди . 

Очакваната ясно изразена позиция следва да бъде основана на базата на наличната документация ( чертежи, описания и др. ) , предоставени от Възложителя , както и на експертните познания относно дългосрочното поведение на армиран бетон , подложен на интензивно химическо въздействие от страна на съдържимото ( негодни за употреба пестициди ) и от страна на околната среда . не се предвиждат материални тестове и анализи.  

3.5. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

3.6. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 3.

Допустимо е изпълнението на задача 1 и задача 3 да бъде паралелно в един и същ времеви период , както е допустимо извършване на обща проверка по Задача 1 и Задача 3 по време на едно планувано посещение в определената за проверка община . 
Задача 4

Оценка на алтернативите за обезвреждане на наличните на територията на страната пестициди с изтекъл срок на годност , по списък съгласно Доклад за изпълнение на Задача 1  (например обезвреждане / изгаряне на някои пестициди в местен инсинератор или в друг тип съоръжение , при спазване на приемливи норми за наличие на хлор и хлоросъдържащи вещества в тях). За всяка алтернатива трябва да бъдат взети под внимание екологичните аспекти на конкретната дейност, както и съотношението предимства / разходи от прилагането и.
Изпълнението на Задача 4 включва като минимум следните дейности:

4.1.Проучване на наличните възможности и съществуващи инсталации на територията на страната, които имат възможност за унищожаване на  пестициди с изтекъл срок на годност , по списък съгласно Доклад за изпълнение на Задача 1  (например обезвреждане / изгаряне на някои пестициди в местен инсинератор , циментови заводи или в друг тип съоръжение , при спазване на приемливи норми за наличие на хлор и хлоросъдържащи вещества в тях).

4.2.Проучване на наличните възможности и съществуващи инсталации на територията на EFTA , които имат възможност за унищожаване на  пестициди с изтекъл срок на годност , по списък съгласно Доклад за изпълнение на Задача 1  (например обезвреждане / изгаряне на пестицидите в инсинератор, циментови заводи или в друг тип съоръжение , при спазване на приемливи норми за наличие на хлор и хлоросъдържащи вещества в тях , както и при спазване на всички други наложени емисионни ограничения).

Изпълнителят следва да получи потвърждение от различните налични съоръжения за унищожаване на опасни отпадъци , че те са в състояние и готовност да приемат специфицираните  количества със съответно качество негодни за употреба пестициди . 

4.3.Кратко описание на откритите след проучването възможности , със следното минимално съдържание :        
- точно местоположение – държава , град ; капацитет ; 

- описание на процеса / използван метод за унищожаване на пестициди с изтекъл срок на годност ;

- възможен обхват на приложение и ограничения ( например агрегатно състояние , съдържание на Hg, Cl, As ) 

- възможен и предпочитан вид опаковка , съгласно изискванията на съответното съоръжение за унищожаване на опасния отпадък и съответствие с изискванията за транспорт на такъв тип отпадъци.

 – цена за унищожаване на 1 тон пестицид , в съответствие с данните за очакваните налични количества от съответния вид пестицид .  
4.4. Проучване на изискванията за обезвреждане на пестициди, определени в хода на анализа, материалните запаси и лицензираните оператори, които предлагат необходимите услуги.

4.5.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен първи вариант на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя;

4.6.Формулиране на ясно изразена позиция по отношение оценка на наличните алтернативи и даване на ясно становище и препоръка за използването им в определен ред                                   ( последователност)  или в съответствие с видовете пестициди с изтекъл срок на годност , които следва да бъдат обезвредени / унищожени .

4.7.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

4.8.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 4.

Задача 5

Да се създаде и приложи метод за оценка на риска, чрез който в реално време да се прави оценка на рисковете за хората и природата, в комплексна зависимост от : вида и количеството на пестицидите с изтекъл срок на годност ; вида и състоянието на опаковката на пестицидите с изтекъл срок на годност ; вида и размера на замърсяването на местата, където се съхраняват пестицидите ; местоположението на склада, където се  съхраняват пестицидите ( близост до населено място , водно тяло , защитена зона ; земетръсна зона ; заливаема зона ); наличие на достъп до мястото                  ( склада ) , където са съхранявани пестицидите – охраняван или неохраняван склад  ; 
· Методът за оценка на риска , разработен от Изпълнителя , следва да бъде обсъден и одобрен от Възложителя  преди започването на дейностите по посещения на място и инвентаризация на складовете.

· Методът за оценка на риска следва приблизително да разграничава рисковете за околната среда в следствие на съхранението на негодните за употреба пестициди от рисковете за околната среда оставащи след дейностите по екологосъобразно обезвреждане на негодните пестициди , например поради наличие на замърсени почви , сгради и др. 

· Методът за оценка на риска трябва да даде увереност , че места с висок риск от наводнение , възможност за разнасяне на прахообразни пестициди от вятъра или изтичане на препарати , ще бъдат класирани като високо приоритетни ( високо рискови ) . 

Като резултат от тази оценка всички складове следва да бъдат класирани в съответствие с риска за околната среда преди обезвреждането на негодните за употреба пестициди и след тяхното обезвреждане , но преди понататъшното почистване и саниране на замърсените терени и складове . 

Да се извърши подробна оценка на риска и предложение за съответстващи мерки за намаляване на идентифицирания риск. Рисковите категории, които трябва да се вземат предвид са: Развитие на риска (Съответствие, Ефективност, Производителност, Устойчивост и Въздействие), Поверен риск (доверен риск) , Репутационен риск, Финансов риск, Риск за околната среда и Социален риск.
Изпълнението на Задача 5 включва като минимум следните дейности:

5.1. Разработване на метод за оценка на риска , в комплексна зависимост от описаните по-горе показатели).

5.2.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения метод за оценка на риска и отразяване на коментарите на Възложителя;

5.3.Прилагане на одобрения метод за оценка на риска за извършване на приоритезиране по спешност на обезвреждането на пестициди (в съответствие с географските принципи и като се отчете видът на замърсителите, условията на съхранение и всички други комплексни параметри заложени като базови в метода за оценката на риска).

5.4. Изготвяне на списък с приоритетни общини след прилагане на метода за  оценката на риска и мотиви в текстова част , описващи извършените действия в последователност при извършване на оценката .

5.5. Представяне на доклад за извършената оценка на риска и изготвеният списък на Възложителя за разглеждане и съгласуване.
5.6. Изготвяне на доклад относно идентифицирания риск и съответстващите смекчаващи мерки за всеки един от етапите на проекта в рисковите категории :Развитие на риска (Съответствие, Ефективност, Производителност, Устойчивост и Въздействие), Поверен риск, Репутационен риск, Финансов риск, Риск за околната среда и Социален риск .

5.7. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;
5.8. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 5.

Задача 6

Определяне на най-подходящата процедура/и  за повторно опаковане ( преопаковане ) и транспортиране на пестициди с изтекъл срок на годност , описани като количества и видове в доклада от изпълнението на задача 1.

Изпълнението на Задача 6 включва като минимум следните дейности:
6.1. Проучване на наличните методи за преопаковане на  място на пестициди с изтекъл срок на годност , по списък съгласно Доклад за изпълнение на Задача 1  (при спазване на всички законови изисквания съществуващи в българското законодателство , касаещи третиране и обезвреждане на пестициди).

6.2. Кратко описание на откритите след проучването възможности ( точно описание на метода и използваното оборудване ; капацитет ( количество пестицид , което може да бъде преопаковано в рамките на един работен ден ); брой лица , необходими за осъществяване на преопаковането чрез описвания  метод; при възможност – цена за преопаковане на 1 кг. пестицид по описвания метод; )

6.3.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен първи вариант на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя;

6.4.Формулиране на ясно изразена позиция по отношение оценка на наличните възможности и даване на ясно становище и препоръка за използването им в определен ред ( последователност ) или в съответствие с видовете пестициди с изтекъл срок на годност , които следва да бъдат преопаковани .

6.5. Изпълнителят следва да опише най-често използваните мерки за защита и безопасност на околната среда , които следва да бъдат взети при изпълнение на дейности по преопаковане и транспортиране на негодни за употреба пестициди. 
* Забележка: Задължително условие при изпълнението на дейностите от задача 6 е да се следва изискванията на действащата нормативна база и особено пълно съответствие с изискванията на Наредба № 40 / 14.01.2004 г. за условия и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари ( ADR ) . 

6.6.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

6.7.Изготвяне на о доклад за изпълнението на Задача 6.

Задача 7

Определяне на най-подходящ метод за последващо почистване / саниране на местата за съхранение (възстановяване/рекултивация), съобразно вида на замърсяването , респективно вида и количеството на изнесения за унищожаване пестицид , с изтекъл срок на годност .

Изпълнението на Задача 7 включва като минимум следните дейности:
7.1. Проучване на наличните методи за последващо почистване / саниране на местата за съхранение (възстановяване/рекултивация), съобразно вида на замърсяването , респективно вида и количеството на изнесения за унищожаване пестицид , с изтекъл срок на годност (при спазване на всички законови изисквания съществуващи в българското законодателство , касаещи третиране и обезвреждане на пестициди).

7.2. Кратко описание на откритите след проучването възможности ( точно описание на метода и използваното оборудване ; капацитет / производителност( до какъв размер на площта е възможно прилагането на този метод ); използват ли специфични материали и техника ; при възможност – цена за почистване / саниране  на 1 кв.метър. замърсена площ по описвания метод; )

7.3.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен първи вариант на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя;

7.4.Формулиране на ясно изразена позиция по отношение оценка на наличните възможности и даване на ясно становище и препоръка за използването им в определен ред ( последователност ) или в съответствие с видовете пестициди с изтекъл срок на годност , след които следва да бъдат извършени дейностите по почистване и саниране на местата за съхранение .

7.5.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

7.6.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 7.

Задача 8

Потвърждение на нуждата или липсата на необходимост от оценка на въздействието върху околната среда (Стратегическа екологична оценка и/или Оценка на въздействието върху околната среда) за всички дейности , касаещи изпълнението на проекта : Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита . Особено внимание следва да бъде отделено по отношение на дейностите по повторно опаковане ( преопаковане ) и временно съхранение на пестициди , с изтекъл срок на годност , преди транспортирането им за крайно обезвреждане / унищожаване в подходящо съоръжение на територията на ЕС.

Изпълнението на Задача 8 включва като минимум следните дейности:
8.1. Разработване ( попълване ) на необходимите документи / уведомления и изпращането им до всички заинтересовани институции, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и получаване на становище относно необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за посоченото инвестиционно предложение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда .

8.2. Уведомленията следва да съдържат кратко описание на предстоящия за реализация проект : Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита и всички необходими данни за получаване на становище от отговорните институции, съгласно чл.4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС , както следва :

1.
Данни за възложителя;

2.
Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

3.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

4.
Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

5.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

6.
Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

7.
Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

8.3. Получаване на необходимите становища , от името и в полза на ПУДООС , и представянето им на Възложителя заедно с анализ на съдържанието им , в случай , че същите показват необходимост от оценка за въздействие върху околната среда (Стратегическа екологична оценка и/или Оценка на въздействието върху околната среда).

8.4.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

8.5.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 8.

* Забележка : В случай , че преценката покаже необходимост от извършване на ОВОС по време на следващата основна фаза на проекта , то на Изпълнителят на тази обществена поръчка няма да бъде позволено да кандидатства в процедурата за възлагане извършване на ОВОС . 

Задача 9

Правно-икономически анализ на възможността за финансиране на обезвреждането на пестициди, включително на намиращи се в кооперативни и частни складове (например чрез преференциални кредити за собствениците, след създаването на необходимото законодателство). Този анализ трябва да вземе предвид различните видове собственост на складовете и да следи за спазването на всички приложими норми на общността и националното законодателство, например Закона за държавната помощ. 
Анализът трябва да съдържа обосновано предложение за санкции, които допълват икономическите стимули и създават мотивация в икономическите оператори за решаване на проблема на принципа „замърсителят плаща.” Анализът ще бъде използван за започване на следващата фаза на национално ниво - свързана с решаването на проблема със складовете, които са кооперативни или частна собственост, след края на българо-швейцарския проект.
Изпълнението на Задача 9 включва като минимум следните дейности:
9.1. Анализ на съществуващата нормативна база в страната, касаеща разпоредби относно отговорностите по обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита .

9.2.Събиране на необходимата актуална информация за съществуващата нормативна база в ЕС , касаеща разпоредби относно отговорностите по обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита .

9.3. Извършване на сравнителен анализ между съществуващата нормативна база в страната и тази в други държави в ЕС ;

9.4.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения сравнителен анализ на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя и специализираната дирекция на МОСВ – „ Управление на отпадъците и опазване на почвите „ ;

9.5.1.Формулиране на ясно изразени препоръки по отношение необходими промени и допълване на съществуващата нормативна база по отношение на съществуващата нормативна база в страната, касаеща разпоредби относно отговорностите по обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита , включително посочване на отговорните инстанции и институции , в чиято компетенция е необходимата законова/нормативна  инициатива и отговорностите по извършване на контрол по прилагане на съществуващата законова уредба по въпроса.

9.5.2. Проучването следва ясно да адресира отговорностите на всички страни в бъдеще време относно процеса на системното екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди в България. 

9.6.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

9.7.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 9.
Задача 10

Разработването на Логическа рамка ( Log Frame ) , която включва проектните цели и адекватни индикатори на ниво въздействие, резултат и продукция, както и разгледаните по горе рискове . 

Задача 11

Изготвяне на прецизно определени и мотивирани бюджетни прогнози посредством изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка за необходимите за изпълнение дейности по преопаковане, временно съхранение , транспортиране , обезвреждане / крайно унищожаване на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита и всички по-нататъшни дейности за възстановяване ( почистване и саниране ) на освободените площи. 
Пред проектното проучване има за цел да приоритизира обезвреждането на негодните за употреба пестициди.Но главната амбиция на проекта трябва да е максималното възможно намаляване на риска за околната среда в рамките на предвидените в бюджета на проекта средства . Решението за приоритизирането на местата , съхраняващи в момента опасни пестициди, ще бъде базирано на оценката на риска в Задача 5. Също така разходите за крайното унищожаване на пестицидите и последващото почистване и саниране на складовете ще бъдат особена важност за финализиране на списъка със складове , за които ще бъде предложено изземване и унищожаване на негодните за употреба пестициди или дори почистване и саниране на освободените площи .     

Изпълнението на Задача 11 включва като минимум следните дейности:
11.1. Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка за необходимите за изпълнение дейности по преопаковане, временно съхранение , транспортиране , обезвреждане / крайно унищожаване на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита и всички по-нататъшни дейности за възстановяване ( почистване и саниране ) на освободените площи. 
	№
	Наименование на вида дейност / СМР
	Ед. мярка
	По ПСД

	
	
	
	Количество  
	Ед. Цена

без ДДС
	Стойност 

/лв./ без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


11.2. Изготвяне на прецизно определени и мотивирани бюджетни прогнози за количеството негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита ,  които ще има възможност да бъдат  обезвредени / крайно унищожени с наличният финансов ресурс по настоящия проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество .

11.3. Изготвяне на прецизно определени и мотивирани бюджетни прогнози за размера на замърсените площи  ,  които ще има възможност да бъдат  възстановени ( почистени и санирани )  с наличният финансов ресурс по настоящия проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество .

11.4.  Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

11.5.  Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 11.
Задача 12

Изготвяне на план за стартиране и провеждане на обществени поръчки за срока на основния проект за възлагане на дейностите по по преопаковане, временно съхранение , транспортиране , обезвреждане / крайно унищожаване на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита и всички по-нататъшни дейности за възстановяване ( почистване и саниране ) на освободените площи, който трябва да вземе предвид естеството на необходимите дейности за обезвреждане на отпадъците от пестициди и други негодни препарати за растителна защита , както и количествата и местоположението на отпадъците и приоритетността им за обезвреждане , съгласно направените в предходните задачи анализи . 

Изпълнението на Задача 12 включва като минимум следните дейности:
12.1. Изготвяне на план / времеви график за стартиране на процедурите по ЗОП за възлагане изпълнението на следните дейности : 
	ДЕЙНОСТ
	ПРОДЪЛЖИТЕЛ - НОСТ
	НАЧАЛНА ДАТА
	КРАЙНА ДАТА

	Събиране, преопаковане, износ, крайно унищожаване на пестициди и др.негодни за употреба препарати за растителна защита 
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (публикуване, разяснения, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	

	Строителен надзор
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (публикуване, разяснения, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	

	Строителство                                                   ( възстановяване , почистване , саниране ) на освободените площи на складовете за съхранение на пестициди (в т.ч. 12 м. гаранционен период)
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (публикуване, разяснения, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	

	Авторски надзор на проектите за възстановяване , почистване , саниране на освободените площи на складовете за съхранение на пестициди
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (покана, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	


12.2. Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения график и отразяване на коментарите на Възложителя.

12.3. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

12.4.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 12.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА/

КОНСУЛТАНТА

3.1 Общи задължения на Консултанта.

Консултантът е длъжен:

1. Да започне изпълнението по Договора след като получи от Възложителя известие за започване на изпълнението по договора;

2. Да спре изпълнението по настоящия Договор, когато получи от Възложителя известие за това;

3. Да информира Възложителя и Изпълнителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като предложи адекватни решения за тях;

4. Да предостави на Възложителя след приключване на договора всички доклади, както и цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия Договор;

5. Да уведоми писмено Възложителя за спиране на изпълнението на настоящия Договор в случай на възникване на непреодолими обстоятелства;

6. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;

3.2 Специфични задължения на Консултанта.

При изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва:

1. Да изпълни качествено и в обем и срок описаните Задачи от 1 до 12 в раздел  «Обект на поръчката» от настоящата Техническа спецификация.

2. Да представи на Възложителя график за изготвянето на всеки един от финалните доклади по посочените Задачи от 1 до 12 .
3. Да изиска и получи необходимата му информация за изготвяне на финален доклад за всяка от Задачите , описани в т. 2.2 «Обект на поръчката».

4. След обработка и анализ на всички събрани данни да изготви финален доклад, който да представи на Възложителя за преглед и своевременно да отрази получените коментари, ако е приложимо;

5. Да изготви Окончателен доклад за цялостно изпълнение на договора на български език, в срок и с нужното качество, обем и съдържание съобразно описаните изисквания в т. 4.3 «Съдържание и изисквания към Окончателния доклад цялостно изпълнение на договора» и т. 4.4 «Срокове за изпълнение».

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

4.1 Съдържание и изисквания към сравнителните анализи във връзка с възложените задачи :

1. Сравнителният анализ като минимум е необходимо да потвърди правилността на първоначалните предвиждания с изразяването на категорично становище. От друга страна, там където прогнозите на цените на предлаганите услуги на пазара например са променени значително в сравнение с тези, които са взети предвид за нуждите на проекта, влиянието на тези промени върху анализа следва също да бъде отчетено с особено внимание.

2. Заключенията и обобщенията на изготвените сравнителни анализи следва да бъдат включени в резюметата, които ще представляват неразделна част от финалните докладите за всяка отделна задача.

3. Консултантът представя на Възложителя изготвените сравнителни анализи в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му, в случай на необходимост.

4.2 Изисквания към финалните ( окончателни ) доклади за изпълнението на задачите .
Консултантът представя на Възложителя изготвените окончателни доклади в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му, в случай на необходимост.

4.3 Съдържание и изисквания към Окончателния доклад за цялостно изпълнение на обществената поръчка .

В края на периода на изпълнение на договора Консултантът представя окончателен доклад, фактура за окончателно плащане.

Окончателният доклад представлява отчет за извършената работа от консултанта за срока на изпълнението на договора. Той трябва да представя в резюмиран вид дейностите покриващи целия период на договора. Окончателният доклад трябва да включва също и подробен анализ на постигнатите цели и резултати от извършената работа от страна на Изпълнителя по договора.

В случаите когато някои от дейностите не са изпълнени с очакваното качество или не са в очакваната времева рамка, в този доклад ще бъдат описани тези случаи и ще бъдат отразени причините и начините за тяхното отстраняване.

Докладът трябва да съдържа подробно описание на постигнатия напредък през отчетния период по изпълнението на всяко от задълженията на консултанта.

Докладът трябва да включва като минимум: подготвените резюмета от 12 – те задачи , описани в на настоящата Техническа спецификация , както и обобщение, в което в размер до 5 страници да бъдат изложени изчерпателно заключенията и препоръките.

4.4 Срокове за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката до 30.09.2013 г.
Договорът за настоящата обществена поръчка се счита за сключен от датата на подписването му от страните, но изпълнението по договора започва от датата посочена в известието за започване на изпълнението по договора.

Ревизираните версии на окончателните доклади за изпълнение на отделните задачи , след обсъждане, ако има такива, трябва да бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 7 (седем) дни след получаване на коментарите.
Срокът за предаване на Окончателния доклад за цялостно изпълнение на договора е 30.09.2013 г.
Цялостното изпълнение на договора трябва да бъде прието от Възложителя преди извършването на окончателното плащане.

4.5 Управление на договора на настоящата обществена поръчка

1. Възложител

Възложител е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда , в качеството си на Изпълнителна Агенция по БШПС . Основна цел на Възложителя ще бъде да координира, контролира и оценява всички аспекти на изпълнението, включително финансово администриране и наблюдение. В това число: 

а) отговаря за цялостната подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители по договора;

б) администрира договори с изпълнители на дейности по настоящия договор;

в) осъществява контрол върху изпълнението на договорите с изпълнителите;

г) води отделни счетоводни записвания, отнасящи се до договора;

д) извършва плащанията на изпълнители по договора;

е) отговаря за цялостния процес по водене на изрядна финансова отчетност и документация по разходите на договора;

ж) изготвя междинни и окончателен доклад по договора и други дейности.
2. Министерство на околната среда и водите, в лицето на Дирекция “Европейски и международни проекти”, явяващи се в качеството на Междинен Орган по БШПС:
а) осъществява предварителен контрол на документацията за обществена поръчка, изготвена от ИА, преди нейното провеждане и участва в комисиите за провеждане на обществените поръчки;

б) проверява за липса на двойно финансиране;

в) проверява за спазването на правилата за държавна помощ;

г) осъществява верифициране, сертифициране и извършване на плащания  към ИА; 

д) осигурява финансовия контрол, включително пълни и достатъчни одитни пътеки;

е) одобрява докладите на ИА и докладва на НКЗ;

ж) извършва проверки на място на ИА във връзка с изпълнението на договора;

з) потвърждава, че делът на съ-финансиране е предоставен съгласно договора;

и) проверява ДДС може да се възстанови от ИА, под формата на декларация от ИА, която се прилага към междинния/финалния доклад;

й) подава сертифицирани искания за плащане към НКЗ;

к) отговаря за архивирането на документацията по договора и други дейности, съгласно документите по чл. 2;
л) разработва и задава на ИА формата и изискванията за окончателното проектно предложение;
м) извършва оценка на разработеното окончателно проектно предложение, включително неговите приложения, предмет на настоящия договор и го представя на НКЗ.
3.Министерство по управление на средствата от ЕC, в качеството му на ръководител на Националното координационно звено (НКЗ) по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. 
Националното координационно звено:
а) след получаване на сертифицирано искане за плащане от МО проверява формалното съответствие на искането за плащане;

б) при установяване на несъответствия и/или пропуски по полученото сертифицирано искане за плащане от МО, изисква тяхната корекция и/или допълнителна информация от МО;
в) изпраща сертифицираното от МО искане за плащане на Разплащателния орган съгласно разпоредбите на глава 3 от СУК;

г) докладва периодично на Швейцарската страна за изпълнението на договора в съответствие с разпоредбите на чл.9 от Споразумението за ППП и други дейности, съгласно документите по чл.2.

4. Изпълнител на настоящата обществена поръчка/Консултант

Консултантът, избран от Възложителя чрез открита процедура за обществена поръчка трябва да изготви дванадесет доклада за изпълнение на всяка от описаните по-горе задачи и  окончателен доклад за изпълнението на дейността по настоящата обществена поръчка. 
5. Работен език

Работният език при изпълнението на поръчката е български език, включително кореспон​денция, документация. По време на провеждане на работни срещи е допустимо използването на друг език, ако същото е предварително уговорено с Възложителя и Изпълнителя е предприел мерки за осигуряване на преводач (за собствена сметка).

4.6 Помещения и оборудване

Помещенията и оборудването, които Консултантът ще използва в град София или в други градове на страната за целия период на договора се осигуряват от Консултанта и са за негова сметка. 

За преглед и работа с наличната документация Възложителят ще осигури 2 работни места за Консултанта в сградата на ПУДООС .
4.7 Експертен състав

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, имащи квалификация и правоспособност да изпълняват качествено в срок и по обем всички задължения на Изпълнителя описани в т. 3 «Задължения на Изпълнителя на настоящата обществена поръчка/ Консултанта», както и всички изисквания посочени в т. 4 «Изисквания към изпълнението на настоящата обществена поръчка/Консултанта » от настоящата Тех​ническа спецификация.

Всички експерти трябва да са независими и без конфликти на интереси в отговорностите си.

Възложителят ще изисква в офертата на участника да се представят членове на екипа и доказателства удостоверяващи квалификацията и правоспособността на експертния състав на Изпълнителя, който като минимум следва да разполага със следните ключови експерти за изпълнение на задачите по настоящата поръчка:

Инженер – еколог, 2 бр.., висше образование – магистърска степен по специалност „Екология“; с трудов стаж минимум 5 години професионален опит в областта на екологията и опазване на околната среда; Задължително познаване на екологичното законодателство, закона за управление на отпадъците и съпътстващите го нормативни уредби. Познания, относно действащата нормативна база, свързани с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и спазването на екологични стандарти и норми за състоянието на околната среда.
Инженер – химик , 2 бр., висше образование - магистърска степен по химия; с трудов стаж минимум 5 години професионален опит по специалността. Опит в извършването на химични анализи - минимум 1 година; Опит и познания в химическата промишленост, задължително познаване на екологичното законодателство, закона за управление на отпадъците и съпътстващите го нормативни уредби. 
Агроном – растителна защита – 2 бр., висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност “Растителна защита”; с минимум 5 години  в областта на растителната защита, аграрните науки. Опит и познания в областта на растителната защита (във връзка с препарати за растителна защита - видове, състав, приложение и технология на употреба). 
Компютърен оператор за въвеждане и обработка на пространствени и описателни (атрибутивни) данни - Технически познания – ArcGIS, географски информационни системи, екология и опазване на околната среда или устройственото планиране; Опит и познания в различните области на приложение на Географските  Информационни Системи (ГИС).
Правоспособен юрист - Минимум завършена степен на образование – магистър по специалност „Право“; минимум 3 години юридически стаж; Да притежава удостоверение/я/ или сертификат/и/ или еквивалентен документ за обучение по прилагането на Закона за обществените поръчки.Минимум 2 години опит при организиране и провеждане на обществени поръчки. Да има не по-малко от три участия в подготовката и провеждането на процедури по ЗОП. 

Икономист, с висше образование – Магистърска степен по икономическа специалност; минимум 3 години професионален опит в областта на икономиката; Познания на нормативните актове, регламентиращи счетоводната дейност; финансирането и кредитирането на дейността.
Инженер – строителна специалност – 
Висше образование с образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалностите: ССС (ПГС), ВиК или ХТС Минимум 3 години професионален опит в областта на строителството; Много добро познаване на действащите нормативни документи, регламентиращи строителните процеси, в това число: Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – лицето трябва да е преминало курс за контрол при спазването на Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и да притежава документ за преминало обучение през последните 12 месеца съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да осигури за изпълнение й, освен посочените по-горе експерти и технически сътрудници – 2бр., които следва да отговарят на следните изисквания: Висше образувание с образователно-квалификационна степен: Бакалавър по специалност: Икономическа, техническа; Професионален опит :1 година по специалността; Професионална квалификация: икономист; Специфичен професионален опит: Познаване на вътрешноведомствената нормативна база и документооборота, свързани с изпълняваната длъжност.

4.8 Приложими нормативни и административни документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

1. Българското законодателство и в частност на:

· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни - актове по неговото прилагане;

· Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни - актове по неговото прилагане;

· Екологичното законодателство в неговата цялост и обем;

· Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения за депониране, обезвреждане и преработка на опасни отпадъци;
· Законодателство свързано с данъци и осигуровки;

· Законодателство, свързано със закрила на труда и  условията на труд.
2. Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато има такива.
3. Рамково споразумение между Правителството на Република България и Федералният Съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС (заедно с приложените Анекси на Споразумението).
4. PROJECT PREPARATION FACILITY AGREEMENT (signed between NCU and SECO) ; 

5. Договор за ППП от дата 01.11. 2012 г. подписан между Министерство по управление на средствата от ЕС , МОСВ и ПУДООС .
Забележка: 
*Списъкът на нормативна уредба за възлагане на обществените поръчки в Република България е публикуван в страницата на Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: http://www.aop.bg.
** Списъкът на нормативна уредба по за околна среда е публикуван в страницата на МОСВ на следния адрес: http://www.moew. government.bg/
***Списъкът на нормативна уредба по устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, изпълнение и контрол на строителството, е публикуван на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&id=1530

****Информация за законодателството, свързано с данъци и осигуровки и произтичащите задължения, е публикувана на страницата на Национална агенция по приходите на следния адрес: http://www.nap.bg/

*****Информация за законодателството, свързано със закрила на заетостта и условията на труд и произтичащите задължения, е публикувана на страницата на  Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда” на следния адрес: http://www.gli.government.bg/
******Списъкът с документите касаещи Рамковото споразумение между Правителството на Република България и Федералният Съвет на Конфедерация Швейцария е публикуван на следния адрес: www.eufunds.bg
4.9 Налична документация: 

Наличните документи, касаещи изпълнението на поставените задачи в тази обществена поръчка ще бъдат предоставени на разположение на място в ПУДООС / или в копие на място посочено от избрания Изпълнител след подписване на договора при необходимост или при поискване от негова страна.
4.10 Други изисквания към Изпълнителя на настоящата обществена поръчка/ Консултанта.
1. Изпълнителят следва да има предвид, че не се допуска при липса на данни да има непълноти в окончателните доклади за изпълнение на отделните задачи , същите да се предават с предложение да се попълват от Възложителя. Всички разходи за набавянето на липсващи данни са за сметка на Изпълнителя и следва да бъдат включени в стойността на поръчката.

2. Изпълнителят следва да има предвид, че някои от документите могат да бъдат налични само на български или английски език. Всички разходи за превод са за сметка на Изпълнителя и следва да бъдат включени в стойността на поръчката.

3. Изпълнителят следва да има предвид, че някои от документите могат да бъдат налични само на хартиен или само на електронен носител.
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