



Ремекен за
оперативна програма

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания“ с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR-51222031-C001/09.01.2013г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ

В Обществена поръчка с публична покана „Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания“ с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR-51222031-C001/09.01.2013г.“

РАЗЯСНЕНИЕ

Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда

Изх. № 26000-150043

София 23.06.2015 г.

Уважаеми господи,

Във връзка с отправен въпрос:

„Моля разясните какво се разбира под „схема за реализация“ и какво се очаква да опишем в оставеното многоточие на Образец №3, която „схема“ се оценява с до 20 точки?“ представяме следният отговор:

Отговор: Схемата на реализация представлява частта от техническото предложение на участника, в която се описва как във времето ще организира предвидените дейности. Участникът, за да получи максимален брой точки следва да организира дейностите така, че да осигури постоянно присъствие и видимост в медиите за целия период на кампанията, като извършването на дейностите предвидени в кампанията следва да са разположени във времето, така че да обхващат периода на кампанията без прекъсвания, т.е. да се осигури публичност от дата на подписване на договора до крайната дата 31.10.2015г. и дейностите ще следва да се извършват в един по-кратък период от време.

С уважение,

РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА

В.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПУДООС

