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	[bookmark: _Toc459793074]І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _Toc459793075]
1. Място на изпълнение.
Република България, община Шумен, община Разград, община Съединение, община Левски, община Созопол.
[bookmark: _Toc459793076]
2. Възложител.
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), гр. София.
[bookmark: _Toc459793077]
3. Основание и предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, предвижда изграждане на пилотни центрове за събиране на опасни отпадъци от бита и стартиране на дейностите по събирането им, чрез създаване на устойчива система, даваща възможност на местните власти да изпълнят задълженията си, предвидени в законодателството, за събиране и безвреждане на опасни отпадъци. Обхватът на дейности заложени, като цяло в проекта включва, редица дейности и задачи, които представят нагледно изграждането, оборудването и пускането в експлоатация на пет пилотни общински центрове на територията на 5 (пет) общини – Шумен, Разград, Левски, Съединение и Созопол за събиране на опасни отпадъци от бита и доставка на мобилни събирателни пунктове, с които в рамките на проекта да бъде обслужвано населението на 22 български общини (5 общини центрове – Шумен, Разград, Левски, Съединение и Созопол и 17 по-малки общини – Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско и Царево). За повишаване ефекта от проекта са предвидени национална и местни информационни кампании, които да осигурят на населението знания за видовете опасни отпадъци и ползите от разделното им събиране и предаване. 


Настоящата обществена поръчка се провежда, като част от изпълнението по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
ПУДООС е Изпълнителна агенция по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, изпълняваща се съгласно Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария, относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.
Целта на тази обществена поръчка е осигуряване на висока информираност на населението от петте пилотни общини за организираното събиране на опасни отпадъци от домакинства. Потенциалните участници в процедурата трябва да предложат методология и начини на осъществяване на достатъчна информираност на населението в допълнение на изисканите дейности от Възложителя. 

[bookmark: _Toc459793081]4. Специфични цели на поръчката
Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с:
•Изработване на цялостна Програма за осъществяване на информационните дейности по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”.
•Осигуряване на прозрачност, ефективност, видимост и мултиплициращ ефект за резултатите от проекта.
•Обезпечаване с рекламни и информационни материали, провежданите публични събития, мероприятия, информационни кампании и срещи, свързани с изпълнението на проекта;
•Предизвикване трайно позитивно обществено мнение и поведение към дейностите по проекта, чрез подобряване на информираността на обществеността относно тяхната важност и подобряването на качеството им на живот в следствие на реализацията им.

[bookmark: _Toc459793082]5. Очаквани резултати
С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:
•Повишена обща информираност за Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
•Създадена подходяща информационна среда за ефективна комуникация, управление и обмен на информация за дейностите по проекта на национално, регионално и общинско ниво, която да позволи успешното изпълнение на дейностите по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”;
•Изготвена Програма и начини на осъществяване на достатъчна информираност на населението в допълнение на изисканите дейности от Възложителя
•Проведени национална и местна информационни кампании за популяризиране на важността на проекта и дейностите, които ще бъдат изпълнени и в процеса на тяхното изпълнение и устойчивост.


6. Допускания и рискове
6.1. Основни допускания
С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата спецификация:
•Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител – ПУДООС, петте общини, Изпълнител, обществеността, заинтересовани страни;
•Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с проекта и предвидените финансови средства;
•Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;
•Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

6.2. Идентифицирани рискове
Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, съгласно настоящата техническа спецификация са:
•Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи;
•Недостатъчна подкрепа от страна на съответната община и обществеността;
•Възникване на промени в националното и/или европейско законодателства в областта на управление на отпадъците.

ІІ. ДЕЙНОСТИ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
1. Дейност 1: Разработване на Програма за осъществяване на информираност на населението с включена Kомуникационна и медийна стратегия и предварителна подготовка на кампанията – Срок за изпълнение до 1 (един) календарен месец, считано от датата на сключване на договора.

При изпълнението на тази дейност следва да се разработи с прякото участие на Медийния експерт/Връзки с обществеността, Програма за информираност на населението, с включена комуникационна и медийна стратегия и изпълни предварителна подготовка за протичането на кампанията. Изпълнителят трябва да предложи комуникационни канали, които по своята специфика, мащаби на разпространение, статус /обществени и частни/, обем на аудиторията си, ще съответстват на целите на проекта на Възложителя и които да разпространяват широка информация за целите и изпълнението на проекта, както и за събития и процеси в обхвата на проекта, пряко засягащи качеството на живота на населението. На база на извършения от Изпълнителя анализ, Възложителят ще избере конкретните медии, които да участват в провеждането на кампанията. 
Следваща стъпка трябва да бъде изборa на форми на взаимодействие между средствата за информация с цел да се постигне максимално “покритие” на аудиторията, да се търсят допирни точки с нея на различни нива по социално-демографски фактори, за да се постигнат дълбочинни ефекти на ясна ориентация в проблема и изграждане на положително лично мнение и отношение. Основни принципи трябва да бъдат:
· Търсене и постигане на широка дискусия;
· Взаимодействие и координация между средствата за информация;
· Постигане на обществена подкрепа и сътрудничество в осъществяването на промените в обществените нагласи;
· Координация между заинтересованите страни;
· Компетентност и висок професионализъм на участниците;
· Свободно движение на комуникацията от и към аудиторията;
· Координация на всички усилия за гарантиране на поставените цели;
· Откритост и прозрачност на всички нива.

Избраният изпълнител следва през периода на изпълнение на настоящата дейност да извърши:
· Създаване на връзки с избраните за участие медии;
· Изработване на лого и слоган на кампанията;
· Изработване и отпечатване на пълноцветна информационна листовка /включително електронен вариант/;
· Изработване и отпечатване на пълноцветни постери за кампанията /включително транспарант за обозначение на Мобилен събирателен пункт/;
· Изработване на рекламни материали /шапки, еко торбички и др., предложени от Изпълнителя в Техническото му предложение/, брандирани с пълноцветен печат.

Изпълнителят следва да има предвид, че пилотните центрове ще бъдат използвани за прием на следните видове отпадъци:
· Лаково бояджийски материали и покрития:
· Бои;
· Лакове;
· Разтворители;
· Грундове;
· Лепила;
· Смоли;
· Мастила.
Кодове на отпадъците: 20 01 27*, 20 01 13*

· Домакински препарати и химикали:
· Перилни и почистващи препарати (препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, препарати отстраняващи петна и ръжда, почистващи повърхности, дезинфектанти); 
· Киселини и основи;
· Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови растения - пестициди, хербициди); 
· Фотографски материали;
· Спирачни течности;
· Антифризни течности;
Кодове на отпадъците: 20 01 29*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 16 01 13*, 16 01 14*

· Фармацевтични продукти:
· Лекарства с изтекъл срок на годност;
· Продукти, свързани с грижи за домашни любимци.
Код на отпадъците: 20 01 31*

· Живак и живаксъдържащи отпадъци:
· Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи, живачни ампули от бойлери и др.;
Код на отпадъците: 20 01 21*

· Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества:
· Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати;
· Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при боядисване, нанасянето на покрития и почистване.
Код на отпадъците: 15 02 02*

· Замърсени дървесни материали: Код на отпадъците: 20 01 37*
· Замърсени опаковки:
· Празни опаковки от лаково бояджийски материали и покрития, домакински препарати и химикали, обозначени със символи за опасност (пиктограми) – картонени, пластмасови, стъклени, метални.
Код на отпадъците: 15 01 10*

· Негодни за употреба батерии и акумулатори:
· Оловни акумулаторни батерии;
· Ni-Cd батерии;
· Живак-съдържащи батерии;
· Несортирани батерии и акумулатори, съдържащи горните видове.
Код на отпадъците: 20 01 33*

· Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване:
· Електрически и електронни устройства – телевизори,  монитори, видео, телефони, принтери, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и други домакински уреди и инструменти;
· Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглеводороди – климатици, хладилници, фризери;
· Луминесцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи и други лампи, съдържащи живак.
Кодове на отпадъците:20 01 35*, 20 01 23*, 20 01 21*

· Отработени масла:
· Смазочни и моторни масла.
Код на отпадъците: 20 01 26*

Опасните битови отпадъци, представляващи масоворазпространени отпадъци, които са предвидени да се събират на стационарната площадка са:
· Батерии и акумулатори (код на отпадъците: 20 01 33*);
· Електрическо и електронно оборудване (кодове на отпадъците: 20 01 35*, 20 01 23*, 20 01 21*);
· Масла (код на отпадъците: 20 01 26*).

Проектът предвижда и Доставка на мобилни събирателни пунктове за пилотните центрове, която е предмет на отделна обществена поръчка. Мобилният събирателен пункт представлява микробус с общо тегло до 3.5 тона, оборудван със съдове за всеки един код отпадъци по Наредба № 2 за класификацията на отпадъци и везна. 


2. Дейност 2: Провеждане на Национална кампания – Срок за изпълнение - през пълния период на реализиране на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.

След като завърши предварителната подготовка за кампанията, следва да се пристъпи към реалното й изпълнение. Изпълнителят следва да излъчи пакет от приоритетни послания, които да бъдат лансирани в началото на кампанията и които трябва да съсредоточат вниманието на аудиторията към най-важното от съдържанието на проекта. Първите послания трябва да се формулират във вид на специално разработени материали, например листовки. 
Използването на богатата жанрова палитра в национален печат, радио и национална телевизия ще допринесе за успешното решаване на задачата. За да се привлече вниманието на аудиторията, още в началото на кампанията трябва да се започне с факти, които веднага да събудят интереса, с констатации, които биха предизвикали широка дискусия. Не трябва да се използват тясно специализирани текстове, наситени със сложна терминология, която е неразбираема за широката аудитория, още повече че участието и постигането на целите на системата не следва да изисква високо професионално ниво в областта на управление на отпадъците.
Следвайки принципа на взаимодействието между отделните канали, Изпълнителят трябва да използва всички инструменти.
За начало на кампанията трябва да се избере радиото, като средство за най-бързо предаване на информацията, едновременно достигаща до огромен брой реципиенти. Със силните изразни възможности на персонализираната радиореч, в съчетание с добре подбран, ясен и целенасочен текст, посланието ще събуди интереса, ще ориентира слушателя към конкретния факт, ще създаде предпоставки към последващо развитие на двупосочни действия. Като акустично по своята природа средство, радиото има силата да въздейства на емоциите. Когато се засегнат чувствата, над възприетото съдържание реципиентът не само размишлява, но той е и ангажиран, което вече е предпоставка за негови бъдещи действия. Чрез своите специфични изразни средства, радиото създава у аудиторията съответно емоционално състояние, което формира нейното отношение към фактите и събитията. Разбира се, емоционалната страна на въздействие не бива да се абсолютизира и да се игнорира логическата, рационалната, т.е. в подготовката на текста да се търси точен баланс между достоверния факт и начина на поднасянето му към аудиторията. 
Трябва да се излъчи интервю със специалист/експерт, който да постави на вниманието на аудиторията част от проблематиката, например свързана с безопасността в дома и на улицата, който може да отправи дори апел към населението по места, което да се включи в последствие с лични наблюдения относно процесите на разделно събиране на отпадъци, в т.ч. опасни битови.
В популярно публицистично предаване трябва да се излъчи интервю с представители на местната власт по местонахождение на съответните пилотни центрове, които да акцентират върху проблема и привлекат вниманието върху него.
Важно е да се лансират материали и в националните и регионални ТВ оператори. Телевизионното общуване е ефектно. Видимият образ се възприема много по-лесно и по-добре. Телевизионният образ е разбираем, той има своеобразна “магия”, подсилена от т. нар. ефект на присъствие – удоволствието, което получава зрителят, когато екранът го прави очевидец на събития и лица. Чрез ”Телевизионният образ” на лансираната вече проблематика ще допълни в съзнанието на аудиторията онова, към което радиото я е насочило. Зрителният образ /интервю или ТВ кореспонденция/ ще помогне на зрителя/слушател да дооформи нагласата си, личното си отношение, което се е зародило, но още не е получило завършен вид. Изпълнителят следва да разработи тридесет секунден рекламен клип. Целта на клипа ще бъде да рекламира целите на проекта на Възложителя. Клипът следва да включва популярно лице или анимация.


Друг подход, който следва да бъде използван е пресата. С възможностите на “писаното” слово и с професионализма на журналистите, умеещи да адаптират и най-сложната материя в достатъчно интересно и привлекателно четиво, слушател/зрител/читател не само ще бъде ориентиран към проблематиката, но ще добие ясна представа за нея в дълбочина, което ще засили активността му, ще провокира у него желание за участие и промяна. Ако се включи голям набор от печатни издания, ще се обхванат почти всички социално-демографски групи от аудиторията на вестниците.
Задължително е наличието на подробна информация в интернет пространството, тъй като тази информация е достъпна при търсене, което не винаги е характерно за медиите.
По-младата и най-активна част от населението, ангажирана в много голяма степен с екологичните проблеми, разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда е твърд потребител на интернет-информация.
Онлайн медиите със сигурност са най-доброто място за отразяване на новини, които могат непрекъснато да бъдат актуализирани и увеличаването на броя на организациите, които разпространяват новини онлайн за журналисти или за абонатите на новинарски услуги, показва популярността на Интернет-средата за разпространение на новини и информация.
Повечето информационни агенции и печатни издания, както и ефирните радио и телевизионни медии в страната имат и свой онлайн вариант, като някои от тях съществуват вече само онлайн. Така излъченият или отпечатан материал /по радио, телевизия или в печатна медия/ е автоматично публикуван и в интернет и достъпен за по-дълъг период от време. Подходящи за публикуване на материали и новини са онлайн информационни агенции и издания.
Интернет-сайтът също има място и роля в медийната кампания. Изпълнителят трябва да изработи национален уеб-сайт на проекта. Сайтът ще бъде собственост на Възложителя и след приключването на договора Изпълнителят следва да предаде всички кодове и пароли за достъп. По време на изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителя трябва да осигури достъп до административната част на сайта и на експерта  „Организация и сигурност” на ПУДООС.
Също така всички общини имат свой интернет-сайт, който може да играе активна роля в цялостната медийна стратегия, на няколко нива: като основен канал за комуникация; като място, където да се публикуват последните съобщения за пресата и новини; като начин за насърчаване на PR дейности; като хранилище за други форми на комуникация, като например електронен вариант на специалната листовка, график и работно време на пунктовете/площадките и др., достъпни за изтегляне. В заглавните страници на сайтовете на общините, на видимо и лесно достъпно място следва да бъдат разположени банери, съдържащи линк към националния сайта на проекта на ПУДООС. 
Премереното и навременно използване на социалните мрежи също осигурява възможности за бързо информиране и организиране на събития и кампании, а също и за споделяне на снимков материал.
Както беше отбелязано по-горе, един интернет-сайт представлява идеален канал за бързо променящи се новини, като в същото време може да осигури и лесен достъп до допълнителна обща информация, публикувана за дадено събитие. Обикновено виртуалният пресцентър съдържа копия от прессъобщения, публикувани на сайта веднага след тяхното излизане, с линкове към други подходящи страници и дори към външни сайтове, а също и снимков материал, ако има наличен такъв, който сам по себе си е достатъчно красноречив. Виртуален пресцентър на общините, с възможност за търсене в базата данни, позволява на журналистите да си набавят и допълнителна информация ако изследват определена тема в дълбочина. Email страници, пряко свързани с пресцентъра също могат да осигурят постоянна възможност за контакт, дори извън работно време.
Ако общината вече има или има намерение да създаде „виртуален пресцентър“, то трябва да го поддържа толкова актуален и интерактивен, както и останалата част от сайта, за да бъде наистина полезен и своевременен източник на информация. Ако се управлява ефективно, виртуалният пресцентър може да бъде ценен актив, а един добър сайт бързо става популярен сред журналистите.
Въпреки че може - и трябва - да се положат усилия в насочването на посетители към интернет-сайта, общините до голяма степен зависят от аудиторията, която сама си търси информация, за разлика от директното въздействие на една брошура или листовка, които поставени на подходящото място, могат лесно да бъдат прелистени и информацията бързо усвоена. Най-добрият ефект се постига като се търсят начини за свързване на интернет-сайта с други промоционални дейности и насърчаване на гражданите да го посетят и да научат повече.
Изпълнителят трябва да предвиди и поставянето на банери на проекта на сайтовете на минимум 5 производителя на опасни битови отпадъци. Банерите следва да са с линк към националния сайт на проекта 
В заключение следва да се посочи, че за успешната реализация на проекта, кампанията трябва да обхваща всички видове медии, основно чрез предоставяне на навременна и точна информация преди събитията. Изпращането на прес-съобщения е правилният и успешен начин за генериране на медиен интерес и отразяване на събитията.
Комуникацията трябва да съдържа информация за дейностите, при които се образуват опасните битови отпадъци, а именно:
Отпадъци от поддръжка на дома, колата и домашния офис:
· Перилни и почистващи препарати
· Пестициди и други растително-защитни препарати за дома и градината
· Живак и живаксъдържащи отпадъци (например термометри, живачни прекъсвачи и др.). 
· Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглеводороди (като хладилници и климатици)
· Домакински уреди, като микровълнови печки, телевизори 
· Оборудване от домашния офис – компютри, принтери и монитори
· Електрически инструменти
· Масла (например смазочни и моторни масла)
· Спирачни и антифризни течности
· Батерии и акумулатори
Отпадъци от поддържане на здравето:
· Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност или неподлежащи на употреба)
· Продукти, свързани с грижи по домашни любимци
Отпадъци от ремонти:
· Бои, лакове, бояджийски материали, мастила, импрегнанти
· Лепила и адхезиви
· Разтворители, например за отстраняване на петна или за бои и лакове или лепила и адхезиви
· Замърсени опаковки
· Кърпи за изтриване и замърсени облекла, в това число и предпазни средства като маски и филтри, използвани при нанасянето на покрития
· Замърсени дървесни материали
Отпадъци от развлечения и хоби и други отпадъци, образувани в бита, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, в това число свързани с упражняването на хоби:
· Фотографски материали 
· Музикални уредби, игрови конзоли, играчки с батерии
· Хоби оборудване
· Химически вещества и препарати, различни от перилните и почистващи препарати
Освен това предоставяната на населението информация задължително следва да включва значението на знаците за опасност върху опаковките на продуктите:



експлозивно


запалимо


Силен окислител


токсично


дразнещо/ вредно


корозивно



опасно за околната  среда или
предупредителния знак



Като част от реализацията на националната кампания Изпълнителят следва да брандира мобилните пунктове за събиране на опасни битови отпадъци. Те ще бъдат 12 на брой и ще се закупят, като част от реализацията на проекта на ПУДООС. 
Национална кампания трябва да съдържа минимум следните задачи:
· Излъчване и лансиране на пакет от приоритетни послания в началото на кампанията, които да фокусират вниманието на аудиторията към най-важното от проекта;
· Разпространение на специално изработените информационни материали – листовки /включително електронен вариант/ и др.;
· Изработване на тридесет секунден рекламен клип на проекта. 
· Изпращане на прес-съобщение до избраните за участие медии;
· Участие на експерти в информационни предавания с интервюта, репортажи в новинарски емисии по радиото;
· Участие на експерти в информационни предавания с интервюта, репортажи в новинарски емисии по телевизията;
· Публикуване на материали в пресата;
· Изработване на национален уеб-сайт на проекта.
· Публикуване на материали в Интернет /онлайн издания, сайтовете на общините, сайта на ПУДООС.
· Брандиране на 12 бр. мобилни пункта.




3. Дейност 3: Провеждане на Местна кампания – Срок за изпълнение - през пълния период на реализиране на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.

[bookmark: _Toc459793094]Местната кампания – за всяка пилотна община при изпълнение на проекта трябва да се състои като минимум от:
· Разпространение на специално изработените информационни материали – листовки (включително електронен вариант) и др. преди всяко събитие;
· Изпращане на прес-съобщение до избраните за участие медии преди всяко събитие;
· Участие на експерти в информационни предавания с интервюта, репортажи в новинарски емисии по радиото, когато това е възможно и като част от обща еко кампания /напр. пролетно почистване и др./;
· Публикуване на материали в пресата;
· Публикуване на материали в Интернет/онлайн издания, сайтовете на общините, сайта на ПУДООС;
· Провеждане на срещи с различни групи от населението /ученици от еко-клубове и др./ за разяснителна кампания, която да включва значението на знаците за опасност върху опаковките на продуктите.

4. Количествени показатели по задачи за един пилотен център:
Количествените показатели, които трябва да бъдат постигнати по време на изпълнението на настоящата обществена поръчка са разделени по задачи. 
За Дейност 1
	№
	Наименование на вида задача
	Ед. мярка
	Кол-во

	І
	Разработване на Програма за осъществяване на информираност на населението с включена комуникационна и медийна стратегия и изпълнение на предварителна подготовка на кампанията.
	месец
	1

	1
	Изработване и отпечатване на информационна листовка /включително електронен вариант/ - формат А5, сгънат формат, минимум 6 страници, хартия 150 гр. офсет, гланц, пълноцветен печат.
	брой
	1000

	2
	Изработване и отпечатване на транспарант за обозначаване на Мобилния пункт – тип ролков банер; пълноцветен печат; размери портрет 2000 х 800 мм.; схема на конструкция – алуминиева, сгъваема, материал винил; чанта/калъф за пренос на транспаранта. 
	брой
	1

	3
	Изработване и отпечатване на транспарант за стационарната площадка – тип ролков банер; пълноцветен печат; размери портрет 2000 х 800 мм.; схема на конструкция – алуминиева, сгъваема, материал винил; чанта/калъф за пренос на транспаранта.
	брой
	1

	4
	Изработване на табела за обозначаване на стационарната площадка - 300/2000 см, лека конструкция с два подпорни стълба и отстояние от земята максимум 150 см от долната част на рамката; материал – ламарина, плексиглас, коматекс или друг подобен, устойчив на атмосферни влияния, пълноцветен печат..
	брой
	1

	5
	Изработване на рекламни сувенири /бейзболна шапка/ - материал: 100% памук, два цвята. 
	брой
	100

	6
	Изработване на рекламни сувенири /чаша тип мъг/ - от порцелан, мин. 250 мл., пълноцветен печат (с надпис и лога)
	брой
	50

	7
	Изработване на рекламни сувенири /еко чанта/ - от плат, едноцветен печат (с надпис и лога).
	брой
	50

	8
	Изработване на рекламни сувенири /еко химикалка/ - пластмасов едноцветен печат (с надпис и лога)
	брой
	50

	9
	Изработване на рекламни сувенири /еко бележник +химикалка/ - Бележник формат А5 със спирала, мин. 200 стр., корици от плътна хартия/картон (с пълноцветни надпис и лога на кориците и едноцветни надпис и лога на всяка страница). Химикалка - метал (лазерно гравиране с надпис и лога)
	брой
	50

	10
	Изработени лого и слоган на кампанията 
	брой
	По 1 бр. слоган и лого





За Дейност 2:
	№
	Наименование на вида дейност 
	Ед. мярка
	Кол-во

	1
	Пряко участие на медийните експерти в поддържане комуникацията с медиите през цялото време на проекта.

	2
	Излъчване и лансиране на пакет от приоритетни послания в праймтайм в национални обществени  или комерсиални радиа. 
	брой
	40

	3
	Излъчване и лансиране на пакет от приоритетни послания в националните медии /телевизия/ до 1 мин. в праймтайма и неограничено в останалото време
Не по-малко от 5 платени репортажа .
	брой
	5

	4
	Участие в информационни предавания, репортажи в новинарски емисии по радио – рекламно интервю/ репортаж - Не по-малко от 5 платени репортажа (за всеки пилотен център)

	брой
	5

	5
	Участие в информационни предавания, репортажи в новинарски емисии по телевизията - Не по-малко от 5 платени репортажа (за всеки пилотен център)

	брой
	5

	6
	Публикуване на платени материали в пресата – в 3 национални всекидневника
	публикация
	3

	7
	Публикуване на платени материали в Интернет /онлайн издания – общ бюджет
	кампания
	1

	8
	Реклама в социални медии


	кампания
	1

	9
	ПР статии в подходящи специализирани издания /в областта на екологията и др./ 
	брой
	1

	10
	Реклама в подходящи специализирани екологични, земеделски и др. издания

	брой
	1

	11
	Изработване на 30 секунден рекламен клип
	брой
	1

	12
	Разработване на национален уеб-сайт на проекта
	брой
	1

	13
	Брандиране на мобилни пунктове за събиране на ОБО
	брой
	12

	14
	Поставяне на банери на сайта на проекта на сaйтове на производители на ОБО
	брой
	5






За Дейност 3:
Количествените показатели в следващата таблица важат за 1 пилотен център и участниците при изготвяне на своята оферта следва да имат предвид, че трябва да ги изпълнят за петте центъра по отделно.
	№
	Наименование на вида дейност
	Ед. мярка
	Кол-во

	1
	Излъчване и лансиране на пакет от приоритетни послания в местните медии /радио/
	брой
	20

	2
	[bookmark: _GoBack]Излъчване и лансиране на пакет от приоритетни послания в местните медии /телевизия/
	брой
	20

	3
	Участие в информационни предавания, репортажи в новинарски емисии на местните радиостанции
	брой
	5

	4
	Участие в информационни предавания, репортажи в новинарски емисии на местните телевизионни оператори
	брой
	5

	5
	Публикуване на материали в местните издания на пресата
	брой
	10

	6
	Актуализиране на сайта на общината с „виртуален пресцентър“, изработване на страница в една социална мрежа и регулярно публикуване на материали 
	година
	1

	7
	Срещи и информационно-разяснителни кампании
	брой
	10



Всички материали, продукти и медии подлежат на предварително одобрение от Възложителя и прес-центъра на МОСВ.

Всички предвидени информационни събития, материали, публикации трябва да съдържат задължително: логото на Българо-Швейцарската Програма за сътрудничество, както и текст: „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз“.

ПУДООС на своята страница ще създаде линк към националния сайт на проекта и ще актуализира информацията (обща информация за проекта е поставена и на страницата на съответната община).

Предвид важността на проекта и това, че разделното събиране на опасни битови отпадъци в страната все още не е масова практика, анонсирането на проекта и стартът на първоначалната информационна кампания ще бъдат общи за всички пилотни общини и да се проведат на национално ниво.


ІІІ. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ
За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи в своята оферта ключови експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката. Изискванията към експертите са детайлно посочени в настоящата Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.
Всеки участник трябва да разполага с инженерно-технически състав от правоспособни лица, включващ минимум експертите посочени по долу.
Минималния експертен състав включва следните лица:

· „Ръководител на екипа“ (Е1) - Да притежава диплома за завършено Висше образование, степен “Магистър”, по специалност Право или Икономическа специалност, или специалност в областта на Рекламата или Журналистиката или еквивалентни на посочените за чуждестранни участници;
· Да притежава опит по придобитата специалност, който е минимум 4 (четири) години, през които да е имал участие, като „Ръководител на екип”, при изпълнение на дейност/и и/или услуга/и по медийна/информационна кампания или медийно или информационно отразяване на събитие/мероприятие.

Основни задължения:
· отговаря за ефективното и качествено управление и изпълнение на обществената поръчка като ръководи изпълнението на дейностите; 
· организира и координира цялостната дейност на екипа за изпълнение на поръчката; 
· осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изпълнението на настоящата поръчка и проекта, като цяло по отношение на медийното отразяване и информираността; 
· организира и координира изпълнението на предписанията на Възложителя; 
· координира провеждането на отделните мероприятия в изпълнение на дейностите по поръчката; 
· изготвя докладите предмет на договора за обществена поръчка;
· при откриване/ докладване на нередност, или подозрение за нередност, или измама, на който и да било етап от изпълнението на настоящата поръчка и проекта, докладва на Възложителя - ПУДООС.

· „Експерт „Графичен дизайн“ (Е2) - Да притежава диплома за завършено Висше образование, степен “Бакалавър”, по специалност „Графичен дизайн” или „Уеб дизайн” или  еквивалентни на посочените и за чуждестранни участници;
· Да притежава опит по придобитата специалност, който е минимум 3 (три) години, през които да е имал участие в изпълнението на дейност/услуга по извършване на медийна/информационна кампания и/или реклама и/или медиийно/информационно отразяване на събитие/мероприятие. При участието си в конкретните дейности/услуги, експерта следва задължително да е извършвал задачи по „Графичен” или „Уеб” дизайн или еквивалентни.

Основни задължения:
· Отговаря за графичното оформление на визуализацията по проекта;
· Отговаря за оформлението на материалите изработени в изпълнение на обществената поръчка;
· Участва в координационни срещи;
· Участва в изготвянето на медийна и комуникационна стратегия;
· Участва пряко в изпълнението на дейностите по проекта;
· при откриване/ докладване на нередност, или подозрение за нередност или измама, на който и да било етап от изпълнението на настоящата поръчка и проекта, докладва на Възложителя - ПУДООС.
· „Експерт „Връзки с обществеността/Медиен експерт“ –Национална кампания (Е3)- Да притежава диплома за завършено Висше образование, степен “Бакалавър”, по специалност «Връзки с обществеността» или по специалност в областта на «Журналистиката» или «Рекламата», или  еквивалентни на посочените за чуждестранни участници;
· Да притежава опит по придобитата специалност, който е минимум 3 (три) години, през които да е имал участие, в изпълнението на дейност/услуга от национален мащаб по извършване на медийна/информационна кампания и/или реклама и/или медийно/информационно отразяване на събитие/мероприятие.

Основни задължения:
· Отговаря за връзките с медиите;
· Участва в организирането и провеждането на различен по вид публични събития и мероприятия в изпълнение на дейностите по обществената поръчка;
· Участва в оформлението на материалите изработени в изпълнение на обществената поръчка;
· Участва в координационни срещи;
· Участва пряко в изготвянето на медийна и комуникационна стратегия и отговаря за нейното приложение;
· Участва пряко в изпълнението на дейностите по проекта;
· При откриване/ докладване на нередност, или подозрение за нередност, или измама, на който и да било етап от изпълнението на настоящата поръчка и проекта, докладва на Възложителя - ПУДООС.

· Експерт „Връзки с обществеността/Медиен експерт“ – Местна кампания (Е4) - Да притежава диплома за завършено Висше образование, степен “Бакалавър”, по специалност «Връзки с обществеността» или по специалност в областта на «Журналистиката», или «Рекламата», или  еквивалентни на посоченитеи за чуждестранни участници;
· Да притежава опит по придобитата специалност, който е минимум 3 (три) години, през които да е имал участие в изпълнението на дейност/услуга от местен или национален мащаб по извършване на медийна/информационна кампания и/или реклама и/или медийно/информационно отразяване на събитие/мероприятие.

Основни задължения:
· Отговаря за връзките с медиите;
· Участва в организирането и провеждането на различен по вид публични събития и мероприятия в изпълнение на дейностите по обществената поръчка;
· Участва в оформлението на материалите, изработени в изпълнение на обществената поръчка;
· Участва в координационни срещи;
· Участва пряко в изготвянето на медийна и комуникационна стратегия и отговаря за нейното приложение;
· Участва пряко в изпълнението на дейностите по проекта;
· При откриване/ докладване на нередност, или подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на настоящата поръчка и проекта, докладва на Възложителя - ПУДООС.
· Експерт „Интернет и социални мрежи“ (Е5) - Да притежава диплома за завършено Висше образование, степен “Бакалавър”, по специалност в областта на компютърните и/или информационните технологии или еквивалентни на посоченитеи за чуждестранни участници;
· Да притежава опит по придобитата специалност, който е минимум 3 (три) години, през които да е имал участие в изпълнението на дейност/услуга по извършване на медийна/информационна кампания и/или реклама и/или медиийно/информационно отразяване на събитие/мероприятие. При участието си в конкретните дейности/услуги, експерта следва задължително да е извършвал задачи по работа с „Интернет” или „Социалните мрежи” или еквивалентни.  

Основни задължения:
· Отговаря за популяризиране на проекта в интернет пространството и социалните мрежи;
· Участва в организирането и провеждането на различен по вид публични събития и мероприятия в изпълнение на дейностите по обществената поръчка;
· Участва в оформлението на материалите изработени в изпълнение на обществената поръчка;
· Участва в координационни срещи;
· Участва в изготвянето на медийна и комуникационна стратегия и подпомага медийния експерт за нейното приложение;
· Участва пряко в изпълнението на Дейностите по проекта;
· При откриване/ докладване на нередност, или подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на настоящата поръчка и проекта, докладва на Възложителя - ПУДООС.
· Експерт „Фотограф“ (Е6) - Да притежава диплома за завършено Висше образование, степен “Бакалавър”, по специалност в областта на фотографското изкуство или еквивалентно за чуждестранни участници;
· Да притежава опит по придобитата специалност, който е минимум 3 (три) години, през които да е имал участие в изпълнението на дейност/услуга по извършване на медийна/информационна кампания и/или реклама и/или медиийно/информационно отразяване на събитие/мероприятие. При участието си в конкретните дейности/услуги, експерта следва задължително да е извършвал задачи по фотографиране и/или заснемане.  

Основни задължения:
· Участва в организирането и провеждането на различен по вид публични събития и мероприятия в изпълнение на дейностите по обществената поръчка;
· Заснема/фотографира с цифров носител, различен по вид публични събития и мероприятия в изпълнение на дейностите по обществената поръчка;
· Участва в оформлението на материалите изработени в изпълнение на обществената поръчка;
· Участва в координационни срещи;
· Участва в изготвянето на медийна и комуникационна стратегия и подпомага медийните експерти за нейното приложение;
· Участва пряко в изпълнението на дейностите по проекта;
· При откриване/ докладване на нередност, или подозрение за нередност или измама, на който и да било етап от изпълнението на настоящата поръчка и проекта, докладва на Възложителя - ПУДООС.

Възложителят въздига организацията, професионалната компетентност и опит на ключовия персонал, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, в показател, включен в критерия за оценка на офертата съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 и ал. 4, т. 2 от ЗОП. Поради тази причина в Техническото си предложение, участникът представя информация и доказателства относно организацията и екипа за изпълнение на поръчката и същите се оценяват съобразно показателите и под-показателите, дефинирани в Методиката за комплексна оценка на офертите. Документите относно ключовия персонал съставляват част от офертата и се разглеждат след провеждане на предварителния подбор по смисъла на чл. 104, ал. 1 от ЗОП.
Участникът може да предвиди и други експерти, като членове на екипа за изпълнение на поръчката. Професионалните квалификации и опит на тези допълнителни експерти няма да бъдат предмет на оценка от страна на Възложителя. Независимо от това, структурирането на проектния екип, разпределението на функциите и отговорностите, и организацията на работата на персонала са елементи на техническата оферта, които подлежат на оценка в съответствие с приетата от Възложителя методика за комплексна оценка.
Замяна на посочените в офертата на участника ключови експерти се допуска само при непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. В такива случаи Изпълнителят следва да представи нов експерт с професионални квалификации и опит, еквивалентни на тези на заменения експерт.
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка подходящи работни помещения за изпълнението на задълженията на ключовите експерти, както и цялото необходимо за целта оборудване и обзавеждане.

[bookmark: _Toc459793102]ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.05.2019 г., считано от датата на подписване на договора. 
Срокът за изпълнение е в рамките на реализирането на проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. 
Срокът за изпълнение на Дейност 1  „Разработване на Програма за осъществяване на информираност на населението с включена медийна и комуникационна стратегия и предварителна подготовка на кампанията“ от обхвата на услугата е до 1 (един) календарен месец, считано от датата на сключване на договора. 
Срокът за изпълнение на Дейност 2  „Провеждане на Национална кампания“ от обхвата на услугата е през пълния период на реализиране на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.
Срокът за изпълнение на Дейност 3  „Провеждане на Местна кампания“ от обхвата на услугата е през пълния период на реализиране на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.

[bookmark: _Toc459793103]V. ДОКЛАДВАНЕ
[bookmark: _Toc459793148]За изпълнение на задълженията си по настоящия договор, избрания Изпълнител, изготвя и представя на Възложителя доклади, чрез които отчита извършената работа, както следва:
· встъпителен доклад;
· 1-ви междинен доклад;
· 2-ри междинен доклад;
· окончателен доклад.

Встъпителния доклад се изготвя от Изпълнителя и предава на Възложителя за одобрение в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор. Встъпителният доклад съдържа минимум:
а) обща информация  (съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация; дейности, участници в изпълнението на поръчката (екип на изпълнителя) и др.);   
б) заложени индикатори за  продукти и резултати;
в) календарен график с планирани задачи и мероприятия по изпълнение на дейностите;
г) друга информация, по преценка на Изпълнителя.

1-ви Междинен доклад се изготвя от Изпълнителя и предава на Възложителя за одобрение в срок до 31 януари на 2018 г., отчитайки извършената работа от началото на сключване на договора до 31.12.2017 г. Междинния доклад съдържа минимум:
а) анализ на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период;
б) описание на персонала на Изпълнителя вложен,  като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;
в) описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора и мерките, предприети за тяхното отстраняване; 
г) отчет за изпълнението на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция, медийни изяви, изпълнение на кампаниите и други;
д) становища и доклади при поискване, предоставени от Изпълнителя по време на отчетния период;
е) предложените задачи и мероприятия за последващия отчетен период и участието на ключовите експерти, разпределено по отговорности във времето; 
ж) съществуващи проблеми и предложения за тяхното решаване;
з) бъдещи дейности;
и) очаквани проблеми и необходими мерки;
к) резюме на напредъка;
л) друга информация, необходима по преценка на Изпълнителя.


2-ри Междинен доклад се изготвя от Изпълнителя и предава на Възложителя за одобрение в срок до 31 януари на 2019 г., отчитайки извършената работа за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.. Междинният доклад съдържа минимум:
а) анализ на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период;
б) описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;
в) описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора и мерките, предприети за тяхното отстраняване; 
г) отчет за изпълнението на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция, медийни изяви, изпълнение на кампаниите и други;
д) становища и доклади при поискване, предоставени от Изпълнителя по време на отчетния период;
е) предложените задачи и мероприятия за последващия отчетен период и участието на ключовите експерти, разпределено по отговорности във времето; 
ж) съществуващи проблеми и предложения за тяхното решаване;
з) бъдещи дейности;
и) очаквани проблеми и необходими мерки;
к) резюме на напредъка;
л) друга информация, необходима по преценка на Изпълнителя.

Окончателният доклад се изготвя от Изпълнителя и предава на Възложителя за одобрение в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, преди изтичане на кройния срок за изпълнение на договора. Окончателният доклад съдържа минимум:
а) анализ на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора за финалния отчетен период и резюме на изпълнението за целия период на договора;
б) описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението за отчетния период и резюме за персонала, вложен за целия период на договора;
в) описание на трудностите и предприетите мерки за отстраняването им по отношение на изпълнението на договора за отчетния период и резюме за трудностите и предприетите мерките за целия период на договора;
г) отчет за администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция, медийни изяви, изпълнение на кампаниите и други;
д) отчет за изпълнените дейности по настоящия договор за периода на изпълнението му  –постигнати резултати, анализ на резултатите и посочване на индикатори за резултат;
е) резюме на поисканите от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища по конкретния въпроси от цялостното изпълнението на договора;
ж) финансов доклад, обхващащ настоящия договор.
з) изменения за целия период на изпълнението;
и) резюме на проблемите и предприети мерки за преодоляването им;
к) индикатори за цялостно изпълнение;
л) ключови заключения и препоръки;
м) друга информация по преценка на Изпълнителя.

Изпълнителят подготвя и извънредни доклади при поискване от Възложителя по спешни въпроси или по теми, изискващи по-нататъшно пояснение или становище. Те следва да съдържат информация, съответна на поставеното от Възложителя искане за пояснение или справка.

Изпълнителят изготвя документи свързани с текущото изпълнение на настоящия договор, протоколира срещи, работни групи, оперативки и др. При искане на информация от Възложителя, Изпълнителя на Техническата помощ и други подготвя и представя исканата информация.

Докладите се представят в 2 (два) екземпляра на хартиен носител, както и на CD – компактдиск. CD-компактдиска следва да съдържа доклада в сканиран вариант /pdf/ на оригиналния с положени подписи. Съдържанието на електронния носител следва да е напълно идентично с това на хартиен носител.

Докладите се изготвят и подписват от експерт „Ръководител на екипа“ и съгласуват с подпис на официално представляващия ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!
Възложителят разглежда представения конкретен доклад и одобрява същия в срок до 5 (пет) работни дни от получаването му с Уведомително писмо до Изпълнителя.
В случай на констатирани коментари/забележки/неточности/несъответствия по доклада, Възложителят с Уведомително писмо в срока до 5 (пет) работни дни ги изпраща на Изпълнителя за нанасяне на съответните корекции и поправки по доклада. Изпълнителят има срок от 5 (пет) работни дни за коригирането на доклада, след което същия се предава на Възложителя за одобрение.  
Възложителят одобрява представения от Изпълнителя коригиран доклад, единствено и само ако са отразени и коригирани в пълен обем констатираните коментари/забележки/неточности/несъответствия.


VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на всяка една от дейностите, предмет на настоящата поръчка се удостоверява за реализирано, с Протоколи, които съдържат и одобрение на конкретните доклади, представяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VII. РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи на български език и на английски език. 
Докладите, както и всички протоколи, писмена кореспонденция, становища, писма и др., изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнение на обществената поръчка и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвят, както на Български език, така и на Английски  език. 
Като продължение на гореизложеното, избраният ИЗПЪЛНИТЕЛ следва да има предвид, че документите на електронен носител CD - компактдиск, също трябва да фигурират на Български език и Английски език.
Документите, които се изискват в повече от 1 (един) екземпляр на Български език във вариант на хартиен носител, се представят само в 1 (един/) екземпляр, преведени на Английски език във вариант на хартиен носител. Същото условие е приложимо и по отношение на съдържанието, което се изисква за електронния носител - CD – компактдиск.

		І. GENERAL INFORMATION

1. Location of the execution.
Republic of Bulgaria, municipality Shumen, municipality Razgrad, municipality Saedinenie, municipality Levski, municipality Sozopol.

2. Contracting Authority.
Enterpise for management of environmental protection activity (EMEPA), city of Sofia.


3. Basis and subject to the award of this contract.
Project "Research and Development of Pilot Models for Environmentally friendly Collection and Temporary Storage of Hazardous Household Wastes", envisages the construction of pilot centers for the collection of household hazardous domestic waste and launch activities for collection by creating a sustainable system enabling local authorities to fulfill their obligations provided for in the legislation collection and neutralization of hazardous domestic waste. The scope of activities includes design, construction, equipment and commissioning of five pilot municipal centers for collection of hazardous household wastes and supply of mobile collection points, with which the population of 22 Bulgarian municipalities should be serviced within the framework of the Project.The system for collection of household wastes is directed at the population of 5 municipalites, which the pilot centers will be built up in – Shumen,Razgrad, Levski, Saedinenie and Sozopol, as well as the serviced by them 17 smaller municipalities – Veliki Preslav, Smyadovo, Kaspichan, Hitrino, Loznitsa, Samuil, Isperih, Zavet, Tsar Kaloyan, Pordim, Nikopol, Belene, Maritsa, Kaloyanovo, Hisarya, Primorsko and Tsarevo. National and local information campaigns will be anticipated for the increase of the effect from the Project, which should provide the population with knowledge about the kinds of hazardous wastes and the benefits from their separate collection and hand-over.

This tender procedure is conducted as part of the implementation of the project "Research and Development of Pilot Models for Environmentally friendly Collection and Temporary Storage of Hazardous Household Wastes", financed by the Bulgarian-Swiss program of cooperation.
EMEPA's Executive Agency for Bulgarian-Swiss cooperation program, executing according to the Framework Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Federal Council of the Swiss Confederation on the implementation of the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme to reduce economic and social disparities within the enlarged European Union.
The purpose of this procurement is to ensure greater awareness of the population of the five pilot municipalities for organized collection of hazardous waste from households. Potential participants in the procedure should offer methodology and ways of delivering sufficient awareness of the population in addition to the required activities by the Contracting Authority.

4. Specific objectives of the contract
The specific objectives of this contract are related to:
· Development of a comprehensive program to implement outreach activities under the project "Research and development of pilot models for environmentally sound collection and temporary storage of hazardous waste from households."
· Ensuring transparency, efficiency, visibility and multiplier effect of the project results.
· Provision of promotional and informational materials, conduct public events, events, information campaigns and meetings related to the implementation of the project;
· Inducing lasting positive public opinion and behavior to project activities by improving public awareness of their importance and improve their quality of life due to their realization.
5. Expected results
With the implementation of this contract is expected to achieve the following key results:
· Increased general awareness of the Bulgarian-Swiss cooperation programme.
· A suitable information environment for effective communication, management and exchange of information on project activities at national, regional and municipal level to enable the successful implementation of activities under the project "Research and development of pilot models for environmentally sound collection and temporary storage of hazardous waste from households ";
· Established program and ways of delivering sufficient awareness of the population in addition to the required activities by the Contracting Authority
· Conducted national and local information campaigns to promote the importance of the project and the activities that will be implemented in the process of their implementation and sustainability.
6. Assumptions and risks
6.1. Main assumptions
With a view to efficient and quality performance of this contract made the following key assumptions in the implementation of activities subject to technical specification:
· Making effective and smooth cooperation between all stakeholders in the project, namely: Contracting Authority - EMEPA five municipalities, contractors, public stakeholders;
· Implementation of the tasks provided in the technical specification in accordance with the project and provided financial resources;
· Ensuring adequate support from relevant stakeholders / persons;
· Availability of sufficient information for the smooth implementation of planned activities;
6.2. Identified risks
The main risks that can lead to difficulty in performing tasks under this technical specification are:
· Difficulties/delays in obtaining information from the relevant authorities;
· Insufficient support from the municipality and the public;
· Occurrence of changes in national and/or European legislation on waste management.
ІІ. ACTIVITIES. IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT.
1. Activity 1: Development of a program to implement the awareness of the population with included media strategy and preliminary preparation of the campaign - Deadline for completion 1(one) calendar month from the date of signing the contract.

In carrying out this activity should be developed, with the direct participation of Expert 3 and Expert 4, of a Program for awareness of the population with included communication and media strategy and execute preliminary preparation for the the campaign implementation. The Contractor has to offer communication channels in its specificity, size distribution, status/public and private/volume of the audience will meet the objectives of the Contracting Authority’s project and to disseminate widely information on the objectives and implementation of the project and events and processes within the scope of the project, directly affecting the quality of life of the population. Based on the analysis performed by the Contractor, the Contracting authority will choose the specific medias to participate in the campaign implementation.
Next step should be the choice of forms of interaction between the media in order to maximize the "coverage" of the audience, to seek common ground with her at various levels by socio-demographic factors to achieve depth effects clear orientation in the problem and develop a positive personal opinion and attitude. Basic principles should be:


· Search and achieve broad discussion;
· Interaction and coordination between the media;
· Achieving public support and cooperation in the implementation of changes in public attitudes;
· Coordination between stakeholders;
· Competence and professionalism of the participants;
· Free movement of communications to and from the audience;
· Coordination of all efforts to ensure the targets;
· Openness and transparency at all levels

The selected contractor during the implementation of this activity shall perform:
· Establishing relationships with selected for participation media.
· Elaboration of logo and slogan of the campaign.
· Development and printing a full color information leaflet (including electronic version).
· Preparation and printing of full color posters for the campaign (banner including designation of Mobile collection point).
· Development of promotional materials (hats, eco bags, etc., proposed by the Contractor in its technical proposal), branded with full color print.

The contractor should bear in mind that the pilot centers will be used for admission to the following types of waste:
· Finish varnish and coatings:
· Paints;
· Varnish;
· Solvents;
· Primers;
· Adhesives;
· Resins;
· Inks.
Codes of waste: 20 01 27*, 20 01 13*

· Household cleaners and chemicals:
· Detergents (detergents to clean the windows, ovens, bleach, paint remover and rust stains, cleaning surface disinfectants);
· Acids and bases;
· Plant protection and pest control (preparations for the maintenance of lawns, flowers, fruit trees, vegetable plants - pesticides, herbicides);
· Photographic materials;
· Brake fluids;
· Antifreeze fluids;
Waste codes:20 01 29*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 16 01 13*, 16 01 14*


· Pharmaceuticals:
· Drugs with expired;
· Products related to care for pets.
Waste code: 20 01 31 *
· Mercury and Mercury Containing Waste:
· Mercury, mercury thermometers, mercury switches, mercury ampoules of water heaters, etc .;
Waste code: 20 01 21 *

· Wiping cloths and protective equipment contaminated with hazardous substances:
· Towels, rags for wiping contaminated with dangerous products;
· Protection - gloves, masks, filters, etc., used in paint, coating and cleaning.
Waste code: 15 02 02 *


· Contaminated wood, waste code: 20 01 37 *

· Contaminated packaging:
· Empty containers of paints and varnishes and coatings, household cleaners and chemicals labeled with hazard symbols (pictograms) - cardboard, plastic, glass, metal.
Waste code: 15 01 10 *
· Spent batteries and accumulators:
· Lead-acid batteries;
· Ni-Cd batteries;
· Mercury-containing batteries;
· Unsorted batteries and accumulators containing the above types.
Waste code:  20 01 33*

· Discarded electrical and electronic equipment:
· Electrical and electronic devices - TVs, monitors, video, phones, printers, fax machines, tape recorders, radio, cameras, blood pressure, microwave ovens and other household appliances and tools;
· Equipment containing chlorinated and fluorinated hydrocarbons - air conditioners, refrigerators, freezers;
· Luminescent and fluorescent lights, energy saving lamps and other lamps containing mercury.
Codes of waste:20 01 35*, 20 01 23*, 20 01 21*

· Waste oils:
· Lubricants and motor oils.
Waste code: 20 01 26 *

Hazardous domestic waste, representing a wide spread wastes that are designed to meet the stationary site are:
· Batteries (Waste code: 20 01 33 *);
· Electrical and Electronic Equipment (waste codes 20 01 35 * 20 01 23 * 20 01 * 21);
· Oil (Waste code: 20 01 26*).




The project provides also delivery of mobile collection points for the pilot centers, which is subject to separate contract. The mobile collection point is a van with a total weight of 3.5 tons, equipped with containers for each code waste Regulation № 2 for the classification of waste and scales.

2.Activity 2: Conducting a national campaign –Implementation period - during the full period of realization of the project "Research and development of pilot models for environmentally sound collection and temporary storage of hazardous domestic waste”.
After finishing the preliminary preparation for the campaign should proceed to its real implementation. The Contractor shall develop a package of priority messages to be launched at the beginning of the campaign and that should focus the audience's attention to the important issues of the project. The first messages must be formulated in the form of specially developed materials such as flyers.
Using a rich range of genres in national press, radio and national television will contribute to the successful implementation of the task. To draw the attention of the audience early in the campaign should begin with facts that immediately arouse interest, with findings that would cause extensive discussion. There is no need to be used specialized texts saturated with complex terminology that is incomprehensible to the general public, especially since the participation and achievement of the objectives of the system should not require a high professional level in the field of waste management.
Following the principle of interaction between channels, the Contractor must use all the tools.
For the start of the campaign the radio should choosen as a mean of quickly transmitting information simultaneously reaching a huge number of recipients. With strong possibilities of personalized radio-speech, combined with well-chosen, clear and targeted text message will awaken interest, will orient the listener to the particular fact,will create preconditions for further development of two-way action. As acoustic in its nature tool, the radio has the power to influence emotions. When affectfeelings the recipient not only contemplate over perceived strength, but it is also engaged, which is already a prerequisite for its future actions. Through its specific means of expression, the radio gives the audience an emotional state which formed its attitude to facts and events. Of course, the emotional impact can not be absolute and to ignore the logical, rational impact, ie in the preparation of the text should be found the right balance between verifiable facts and ways of its serving to the audience.



It should be broadcasted an interview with a specialist/expert to bring to the attention of the audience part of the problem, for example related to safety in the home and the street, which may make even appeal to people on the ground, to be included later with personal observations on the processes of separate collection of waste, including hazardous household waste.
In popular television talk show should be broadcasted interview with representatives of local authorities at the location of the respective pilot centers, which should focus on the problem and draw attention to it.
It is important to launch materials and in national and regional TV operators. Television communication is spectacular. The visible image is perceived much easier and better. The TV image is understandable, it has a kind of "magic", reinforced by the so called effect of presence - the pleasure received bythe viewer when the screen makes him an eyewitness to the events and persons. By the "TV image" of already issued problems will be complemented the minds of the audience that to which it was directed by the radio. The visual images (interview or TV correspondence) will help the viewer/listener further compiling their attitude, their personal relationship that has emerged, but not yet formed completly. The contractor should develop a thirty second TV spot. The purpose of the video will be to promote the objectives of the Contracting authority’s project. The video should include a popular person or animation.
Another approach that should be used is the press. With the possibilities of "written" word and professionalism of journalists able to adapt and most complex matter in sufficiently interesting and attractive reading, the listener / viewer / reader will not only be oriented in the problem, but will get a clear idea it in depth, which will strengthen its activity, would provoke in him a desire for participation and change. If a whole range of printed publications will be includedthey will cover almost all socio-demographic groups in the audience of newspapers.
It is imperative to have comprehensive information on the web, as this information is available on demand, which is not always characteristic of the media.
The younger and the most active part of the population involved largely with environmental issues, waste collection and preservation of the environment is avid user of online information.
The online media are certainly the best place for news coverage that can constantly be updated and the growing number of organizations which spread online news for journalists or to subscribers of news services, is showing the popularity of the Internet environment for dissemination of news and information.

Most news agencies and published editions, and also broadcast radio and television media in the country have their own online version, some of them already exist only online. Thus,the broadcasted or printed material (via radio, TV or print media) is automatically published on the Internet and accessible for a longer period of time. Suitable for publication of materials and news online news agencies and media.
The internet site also have its place and role in the media campaign. The Contractor shall develop a national web site of the project. The site will be owned by the Contracting authority and after completion of the contract the Contractor must submit all codes and passwords. During the execution of this contract the Contractor must provide access to the administrative part of the web-site to the Expert "Organization and security" of EMEPA
Also all municipalities have their own web site, which can play an active role in the overall media strategy on several levels: as a main channel of communication; as a place to post the latest press releases and news; as a way of promoting of PR activities; as a repository for other forms of communication, such as electronic version of the special leaflet schedule and hours of the centers/sites etc., available for download. In front pages of the websites of municipalities, visible and easily accessible location should be placed banners, containing a link to the national site of the EMEPA’s project

The well measured and timely use of social networks, also gives opportunities for fast information broadcast and organizing events and campaigns, and sharing pictures as well.

As noted above, a web site is the perfect channel to rapidly changing news at the same time can provide easy access to additional general information published for an event. Usually the virtual pressroom includes copies of press releases posted on the website immediately after they exit with links to other relevant pages and even to external sites and also pictures if available so that in itself is enough eloquent. Virtual pressroom of the municipalities, with searchable database allows journalists to obtain additional information if explore a particular topic in depth. Email pages directly related to the press center also can provide possible constant contact, even outside working hours.


If the municipality already has or intends to create a 'virtual pressroom', it must maintain it as current and interactive, as well as the rest of the site to be truly useful and timely source of information. If managed effectively, virtual pressroom can be a valuable asset and a good website quickly became popular among journalists.
Although can - and should –be made efforts in guiding visitors to the web site, the municipalities largely depend on the audience, which itself looking information, unlike to the direct impact of a brochure or leaflet, which putted on appropriate location can be easily looked through and the information can be quickly absorbed. The best effect will be achieved by looking for ways to connect the Internet site with other promotional activities and encouraging citizens to visit and learn more.

The Contractor shall also provide the placement of banners of the project’s web-site on the web-sites of at least 5 producers of hazardous waste. The banners should have a link to the national web-site of the project. 
Finally, it should be pointed out that for the successful implementation of the project, the campaign should cover all types of media, mainly through the provision of timely and accurate information before the events. Sending press releases is correct and successful way to generate media interest and coverage.
The communication shall include information on activities that generate hazardous waste, namely:
Waste from the maintenance of the home, car and home office:
· Detergents
· Pesticides and other plant protection products for home and garden
· Mercury and Mercury-containing waste (eg thermometers, mercury switches, etc.).
· Equipment containing chlorinated and fluorinated hydrocarbons (such as refrigerators and air conditioners)
· Household appliances such as microwaves, TVs
· Equipment from the home office - computers, printers and monitors
· Power Tools
· Oils (eg lubricants and motor oils)
· Brake and antifreeze fluids
· Batteries and accumulators
Waste of maintaining health:
· Pharmaceutical products (medicines with expired or non-use)
· Products related to care for pets
Waste of repairs:
· Paints, lacquers, varnishes, inks, impregnants
· Glues and adhesives
· Solvents, for example to remove stains or paints or glues and adhesives
· Contaminated packages
· wiping cloths, soiled clothing, including protective equipment like masks and filters used in coating
· Contaminated wood
Waste of entertainment and hobbies and other waste generated in households whose composition and properties pose a risk to human health and the environment, including the exercise of a hobby:
· Photographic material
· Music devices, game consoles, toys with batteries
· hobby equipment
· Chemical substances and preparations other than laundry and cleaning agents
Furthermore, the provision of public information required should include the importance of signs of danger on the product packaging:



explosive


flammable


strong oxidizer


toxic


irritating/harmful


corrosivity


dangerous to the environment or
warning sign



As part of the implementation of the National campaign the Contractor shall brand the mobile points for collection of hazardous household waste. They will 12 and will be purchased as part of the EMEPA’s project.
National campaign must contain at least the following tasks:
· Broadcasting and launching a package of priority messages at the beginning of the campaign to focus the audience's attention to the most important project;
· Dissemination of specially crafted information materials - flyers /including electronic version / etc .;
· Development of thirty seconds advertising spot. 
· Send a press-release to the selected for participation media;
· Participation of experts in information broadcasts with interviews, reports in the news on the radio;
· Participation of experts in information broadcasts with interviews, reports in the news on television;
· Publication of materials in the press;
· Development of national web-site of the Contracting authority’s project.
· Publish materials in Internet/online editions, websites of municipalities and  EMEPA’s web-site
· Branding of 12 mobile collection points. 





3. Activity 3: Conducting Local campaign - Period for implementation - during the full period of realization of the project "Research and Development of Pilot models for environmentally friendly collection and temporary storage of hazardous household waste”.
Local campaign - for each pilot municipality in the project must consist of a minimum of:
· Dissemination of specially crafted information materials - flyers (including electronic version) etc. before each event;
· Send a press release to selected media participation before each event;
· Participation of experts in information broadcasts with interviews, reports in the news on the radio when possible and as part of an overall campaign eco (eg. spring cleaning etc.);
· Publication of materials in the press;
· Publish materials in Internet / online editions, websites of municipalities, site of the EMEPA;
· Conduct meetings with various groups /students from eco-clubs and others/ for awareness campaign that includes the importance of signs of danger on the product packaging.

4. Quantitative indicators on tasks  for 1 pilot center:
Quantitative indicators to be achieved during the execution of this contract are divided into tasks. 


For Activity 1
	№
	Name of the task
	Unit
	Quantity

	І
	Develop a program to implement the awareness of the population included media strategy and implementation of preparation campaign.
	month
	1

	1
	Producing and printing an information leaflet /including electronic version/ - A5 folded format, minimum of 6 pages, printing 4 +4 colors, paper 150 g. Offset, gloss, full colored




	number
	1000

	2
	Produce and print banner to designate Mobile point - type roller banner; full colored; portrait size 2000 x 800 mm.; scheme of construction - aluminum folding vinyl material; bag/pouch transfer banners. 


	number
	1

	3
	Produce and print banner for stationary platform - type roller banner; full colored; portrait size 2000 x 800 mm.; scheme of construction - aluminum folding vinyl material; bag / pouch transfer banners.

	number
	1

	4
	Production of plate to indicate a stationary platform - 300/2000 cm, lightweight construction with two supporting pillars and ground clearance maximum 150 cm from the bottom of the frame; material - sheet metal, Plexiglas, comatex or similar, weatherproof, full color.




	number
	1

	5
	Production of souvenirs / baseball cap / - Material: 100% cotton, two colors. 

	number
	100

	6
	Development of promotional gifts/glass type mist/ - porcelain, min. 250 ml., Full-color printing (with inscription and logos)

	number
	50

	7
	Production of souvenirs /eco bag/ - fabric, color printing (with inscription and logos).

	number
	50

	8
	Production of souvenirs /eco pen/ - plastic color printing (with inscription and logos)


	number
	50

	9
	Production of souvenirs /eco notebook + pen / - Notebook A5 spiral, min. 200 pp., Paperback of thick paper / cardboard (with colorful lettering and logos on the covers and monochrome lettering and logos on every page). Pen - metal (laser engraved with lettering and logos)
	number
	50

	10
	Developed logo and slogan of the campaign.
	number
	1 slogan; 1 logo




For Activity 2
	№
	Name of the activity
	Unit
	Quantity

	1
	Direct participation of media expert in maintaining communication with the media throughout the project.

	2
	Broadcasting and launching a package of priority messages in the national public or commercial radios.
	number
	40

	3
	Broadcasting and launching a package of priority messages in the national media / TV / up to1 min in prime time or unlimited at other time periods. Not less than 5 paid reportages.
	number
	5

	4
	Participation in information broadcasts and coverage in news on the radio - advertising interview/reportage - not less than 5 paid reportage (for each pilot center)
	number
	5

	5
	Participation in information broadcasts and coverage in news on television - not less than 5 paid reportage (for each pilot center)

	number
	5

	6
	Publication of paid media coverage - in 3 national dailies.
	publication
	3

	7
	Publication of paid materials in Internet / online editions - total budget
	campaign
	1

	8
	Advertising in social media

	campaing
	1

	9
	PR articles in appropriate journals /in ecology and others/.

	number
	1

	10
	Advertising in appropriate environmental, agricultural and etc. magazines.
	number
	1

	11
	Elaboration of 30 seconds advertising spot.
	number
	1

	12
	Development of national web-site of the project.
	number
	1

	13
	Branding of the mobile collection points.
	number
	12

	14
	Positioning of banners of the project’s web-site on the web-sites of manufacturers of hazardous household waste.
	number
	



For Activity 3
The quantitative indicators in the following table are valid for 1 pilot center and the Tenderers in preparing their offers should bear in mind that they have to execute them for each of the five centers..

	№
	Name of the activity
	Unit
	Quantity

	1
	Broadcasting and launching a package of priority messages in the local media /radio/

	number
	20

	2
	Broadcasting and launching a package of priority messages in the local media /TV /

	number
	20

	3
	Participation in information broadcasts, reportages and coverage in the news of local radio stations.

	number
	5

	4
	Participation in information broadcasts and coverage in news of the local television operators

	number
	5

	5
	Publication of articles in the local press releases

	number
	5

	6
	Updating the website of the municipality with a "virtual pressroom”, elaboration of page in a social network and regular publication of materials

	year
	1

	7
	Meetings, information and awareness campaigns
	number
	5


All materials, products and media are subject to prior approval by the Contracting Authority.

All provided information events, materials, publications must contain: the logo of the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme, as well as text: "The project is implemented with the financial support of Switzerland under the Swiss contribution to the enlarged European Union”.
EMEPA of its webpage will create a link to the national web-site of the project and will update the information (general information about the project is placed also on the page of the respective municipality).
Given the importance of the project and that the separate collection of household hazardous waste in the country is not yet common practice, the announcement of the project and launch the initial campaign will be common to all pilot municipalities to be held at national level.


III. EXPERT COMPOSITION
For the implementation of this contract the tenderer should propose in its offer key experts ,to implement the activities covered by the contract. The requirements for the experts are specified in detail in these Terms of reference for implementation of the contract. 

Each participant must have staff of qualified persons, including at least the experts set out in this document.

The minimal staff consists of the following experts:

· "Team Leader" (E1) – to have obtained Masters degree in Low or Economics related specialty or in the field of the Advertisement, Journalism or equivalent for the foreign participants;
· To have experience in the obtained specialty, which is at least 4 (four) years in which he had participated as "Team Leader" in the implementation activity/ies or service/s for media/information campaign or media or information coverage of event/activity.


Main responsibilities:
· responsible for the effective and quality management and execution of the contract as manage the implementation of activities;
· organize and coordinate the overall activities of the team performing the contract;
· contact with authorities and institutions involved in the implementation of this contract and the project as a whole in terms of media coverage and awareness;
· organize and coordinate the implementation of the provisions of the Contracting Authority;
· coordinate the different tasks in the implementation of activities under the contract;
· prepare reports subject to the public procurement contract;
· in detecting/reporting of an irregularity or suspected irregularity, or fraud of any stage of implementation of this contract and the project he must report to thet to the Contracting authority - EMEPA.


· Expert “Graphic Design” (E2) - to have obtained Bachelors degree in “Graphic design” or “web design” or equivalent of the indicated for the foreign participants;
· To have experience in the obtained specialty, which is at least 3 (three) years, in which he/she had participated in the implementation of activity/service for media/information campaign or media or information coverage of event/activity. During its participation in these specific activities/services the expert must necessarily performed tasks related to "Graphic" or "Web" design or equivalent.


Main responsibilities:
· Responsible for graphics visualization of the project;
· Responsible for the design of materials made in the implementation of the contract;
· Participates in coordination meetings;
· Participate in the preparation of the media and communication strategy;
· Participates directly in the execution of project activities;
· In detecting/reporting of an irregularity or suspected irregularity, or fraud of any stage of implementation of this contract and the project he must report to the Contracting authority - EMEPA.


· "Expert" PR/media expert" – National campaign (E3) - to have obtained Bachelors degree in “Public relations” or specialty in the field of “Journalism” or “Advertisement” or equivalent of the indicated for the foreign participants.

· To have experience in the obtained specialty, which is at least 3 (three) years in which he/she had participated in the implementation of nationwide activity/service for media/information campaign and/or advertisement and/or media or information coverage of event/activity.


Main responsibilities:
· Responsible for media relations;
· Participates in the organization of different types of public events and actions in the implementation of activities under the contract;
· Participates in the design of materials made in the implementation of the contract;
· Participates in coordination meetings;
· Participates directly in the development of media and communication strategy and is responsible for its implementation;
· Participates directly in the execution of project activities;
· in detecting/reporting of an irregularity or suspected irregularity, or fraud of any stage of implementation of this contract and the project he must report to the to the Contracting authority - EMEPA.



· "Expert" Public relations/media expert" – Local campaign (E4) - to have obtained Bachelors degree in “Public relations” or specialty in the field of “Journalism” or “Advertisement” or equivalent of the indicated for the foreign participants.

· To have experience in the obtained specialty, which is at least 3 (three) years in which he/she had participated in the implementation of local or nationwide activity/service for media/information campaign and/or advertisement and/or media or information coverage of event/activity.

Main responsibilities:

· Responsible for media relations;
· Participates in the organization of different types of public events and actions in the implementation of activities under the contract;
· Participates in the design of materials made in the implementation of the contract;
· Participates in coordination meetings;
· Participates directly in the development of media and communication strategy and is responsible for its implementation;
· Participates directly in the execution of project activities;
· in detecting/reporting of an irregularity or suspected irregularity, or fraud of any stage of implementation of this contract and the project he must report to the to the Contracting authority - EMEPA.


· "Expert"Internet and social networks"(E5) - to have obtained Bachelors degree in the field of computer or information technologies or equivalent of the indicated for the foreign participants.
· To have experience in the obtained specialty, which is at least 3 (three) years, in which he/she had participated in the implementation of activity/service for media/information campaign and/or advertisement and/or media or information coverage of event/activity. During its participation in these activities/services the expert must have implemented tasks related to work with “Internet” and/or “Social networks” or equivalent.


Main responsibilities:
·  Responsible for project promotion on the web and social networks;
· Participates in the organization of different types of public events and activities in the implementation of activities under the contract;
· Participates in the design of materials made in the implementation of the contract;
· Participates in coordination meetings;
· Participate in the preparation of media and communication strategy and media expert support for its implementation;
· Participates directly in the execution of project activities;
· In detecting/reporting of an irregularity or suspected irregularity, or fraud of any stage of implementation of this contract and the project he must report to the to the Contracting authority - EMEPA.



· "Expert "Photographer"(E6) - to have obtained Bachelors degree in the field of photographic art or equivalent of the indicated for the foreign participants.
· To have experience in the obtained specialty, which is at least 3 (three) years in which he/she had participated in the implementation of activity/service for media/information campaign and/or advertisement and/or media or information coverage of event/activity. During its participation in these activities/services the expert must have implemented tasks related to photographing and/or filming.


Main responsibilities:
· Participates in the organization of different types of public events and activities in the implementation of activities under the contract;
· Captures/photographs with digital gadget the different types of public events and activities in the implementation of activities under the contract;
· Participates in the design of materials made in the implementation of the contract;
· Participates in coordination meetings;
· Participates in the preparation of media and communication strategy and media experts to assist its implementation;
· Participates directly in the execution of project activities;
· In detecting/reporting of an irregularity or suspected irregularity, or fraud of any stage of implementation of this contract and the project he must report to the to the Contracting authority - EMEPA.


The Contracting Authority exalts the organization, professional competence and experience of key experts, which will be entrusted with the implementation of the contract, in an indicator included in the evaluation criteria of the offer pursuant to Art. 70, para. 2 pt. 3 and par. 4 pt. 2 of the PPL. For this reason in the Technical proposal, the tenderer shall submit information and evidence on the organization and the team to perform the contract and they will be evaluated according to the indicators and sub-indicators defined in the methodology for comprehensive evaluation of offers. The documents on key personnel form part of the offer and will be evaluated after a preliminary selection under Art. 104, para. 1 of PPL.

The participant may provide other experts as members of the team to perform the contract. Qualifications and experience of these additional experts will be subject to evaluation by the Employer. However, the structuring of the project team, the allocation of roles and responsibilities, and organization of work of the staff are elements of the technical bid, which should be evaluated in accordance with the adopted by the Contracting Authority methodology for integrated assessment.

Replace of the specified in the tenderer’s offer key experts will be allowed only in unforeseen circumstances referred to in paragraph 2 pt. 27 of the Additional Provisions of the law. In such cases, the Contractor shall submit a new expert with qualifications and experience equivalent to those of the replacement expert.
The Contractor must provide for its own expense suitable workplaces for performing the duties of key experts and also all necessary equipment and furnishings for this purpose.

IV. DEADLINE
The deadline for implementation of this contract is until 31.05.2019 from the date of its the official sign.
The implementation period is within the deadline for implementation of project "Research and Development of Pilot models for environmentally friendly collection and temporary storage of hazardous household waste".
The implementation period of Activity 1: “Development of a program to implement the awareness of the population with included media strategy and preliminary preparation of the campaign” is up to one month from the date of contract sign.


The implementation period of Activity 2: “Conducting a National campaign” is during the full implementation period of project "Research and Development of Pilot models for environmentally friendly collection and temporary storage of hazardous household waste"
The implementation period of Activity 3:“Conducting Local campaign” is during the full implementation period of project "Research and Development of Pilot models for environmentally friendly collection and temporary storage of hazardous household waste"

V. REPORTING
For fulfilment of its obligations under this contract, the selected contractor shall prepare and submit to the Contracting Authority reports by which recognizes the work as follows:
· Inception report;
· First Interim report;
· Second Interim report;
· Final report.

The Inception report is prepared by the contractor and submitted to the contracting authority for approval within 10 (ten) days from the date of signing of this contract. Inception report contains a minimum:
a) general information (content and scope of the report; a description of the starting situation; activities involved in performance of the contract (team of the contractor) and others.);
b) set indicators of outputs and results;
c) updated linear-time schedule planned tasks and activities in the implementation of activities;
d) other information at the discretion of the contractor.
The First interim report is prepared by the Contractor and submitted to the Contracting Authority for approval by 31 January 2018 taking into account the work done since the beginning of the contract up to 31.12.2017. Interim Report contains a minimum:
a) an analysis of the obligations of the Contractor under this contract for the period;
b) a description of the Contractor's staff input as human resource for implementation of the reporting period with a description of the activity;
c) a description of the difficulties encountered during the reporting period regarding the contract and the measures taken to address them;
d) a statement of the administration of the contract - conducted meetings, records, correspondence and other;
e) opinions and reports upon request submitted by the Contractor during the reporting period;
f) the proposed tasks and activities for the next reporting period and the participation of key experts, broken down by responsibilities over time;
g) existing problems and proposals for solving them;
h) future activities;
i) anticipated problems and necessary measures;
k) summary of progress;
l) other information needed at the discretion of the Contractor.

The Second Interim Report is prepared by the Contractor and submitted to the Contracting Authority for the approval by 31 January 2019taking into account the work done in the period 01.01.2018- 31.12.2018.The Second Interim Report contains a minimum:
a) an analysis of the obligations of the Contractor under this contract for the period;
b) a description of the Contractor's staff input as human resource for implementation of the reporting period with a description of the activity;
c) a description of the difficulties encountered during the reporting period regarding the contract and the measures taken to address them;
d) report on the implementation of the contract - conducted meetings, records, correspondence, media appearances, execution of campaigns and others;
e) opinions and reports upon request submitted by the Contractor during the reporting period;
f) the proposed tasks and activities for the next reporting period and the participation of key experts, broken down by responsibilities over time;
g) existing problems and proposals for solving them;
h) future activities;
i) anticipated problems and necessary measures;
k) summary of progress;
l) other information needed at the discretion of the contractor.

The final report prepared by the Contractor and passed to the Contracting Authority for approval within 15 (fifteen) calendar days before the deadline for execution of the contract. The final report includes at least:
a) an analysis of the obligations of the contractor for the final period and a summary of the performance for the entire contract period;
b) a description of the Contractor's staff input as human resource performance for the period and a summary of staff input for the entire period of the contract;
c) a description of the difficulties and the measures taken for their elimination in relation to the performance of the reporting period and a summary of the difficulties and the measures taken for the entire period of the contract;
d) a statement of the administration of the contract - conducted meetings, records, correspondence and other during the reporting period;
e) report on the activities carried out under this contract for the period of its implementation - achieved results, results analysis and indicating the result indicators;
f) a summary requested by the Contracting Authority and provided by CONTRACTOR views on specific issues from the overall performance of the contract;
g) financial report covering this contract.
h) changes throughout the period of implementation;
i) a summary of the issues and measures taken to overcome them;
k) indicators of overall performance;
l) Key conclusions and recommendations;
m) other information at the discretion of CONTRACTOR.

The Contractor shall prepare and special reports requested by the Contracting Authority on urgent issues or topics that require further clarification or opinion. They should contain information relevant to questions from Contracting Authority request for clarification or reference.
The Contractor shall prepare documents related to the current performance of this contract, recorded, meetings, workshops, briefings and others. At the request of information by the Contracting Authority, the contractor technical assistance and other prepare and submit the requested information.

The Reports must be submitted in 2 (two) paper copies and one (1) copy in electronic format – CD. The CD copy must contain scanned version format "pdf"of the original report with signature and stamp. The content of the electronic copy must comply fully with the paper copy.
The reports are drafted and signed by the expert "Team leader" and agreed with the signature of an official representative of the Contractor and also with the official stamp of the CONTRACTOR!

Contracting Authority consideres the submittedReport and approves it within 5 (five) working daysafter its receipt withNotification Letter to the Contractor.
In case of established comments/remarks/errors/inconsistencies in the report,the Contracting Authority with a Notification letter within 5 days sends them to the Contractor for applying of the appropriate adjustments and corrections in the Report, the The Contractor has a period of 5 (five) working days for adjustment of the Report, then the same is transmitted to the Contracting authority for approval.
The Contracting Authority approves the submitted by the contractor corrected report only if allestablished comments/remarks/errors/discrepancies are reflected and adjusted fully.

VІ. ADOPTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT
The implementation of each of the activities covered by this contract shall be certified as implemented with Protocols which includealso approval of the particular Reports submitted by CONTRACTOR.

VII. WORKING LANGUGE
The working language in the performance of this contract is the Bulgarian language. CONTRACTOR shall prepare and submit at it own expense all documents in Bulgarian and English. 
The Reports and all protocols, written correspondence, statements, letters, etc., prepared by the Contractor for the purpose of implementation of the contract and handed over to Contracting authority must be both on Bulgarian language and in English.


As for the above, the selected Contractor should bear in mind that the documents in electronic format CD must also be in Bulgarian language and English.

The documents required in more than 1 /one/ copy in Bulgarian language in hard copy, must be presented only in 1 /one/ copy translated into English on paper. The same condition is also applicable to the content required for electronic media - CD.
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