

Версия за печат

00906-2015-0002

I. II. IV.

BG-София:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 131045382

BG411, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда,
ул. Триадица № 4, За: Магдалена Георгиева, България 1000, София, Тел.: 02
9406064, E-mail: procurement@pudoos.bg, Факс: 02 9804131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pudoos.bg.Адрес на профила на купувача (URL): <http://pudoos.bg/?p=7828>.**I.2) Вид на възложителя**

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: Ц-43 от 21.12.2015 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00906-2015-0002

II.4) Описание на предмета на поръчката

„Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски
услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно
обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна
защита с изтекъл срок на годност“

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** 11300 от 20.12.2016 г.**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Евростарт Да Транс ДЗЗД, ул. ДИМИТЪР МАНОВ 33 ет.2 ап.8, България
1408, София, Тел.: 02 8519386, E-mail: office@eurostart2008.eu, Факс: 02 4672844

Интернет адрес/и:

URL: www.eurostart2008.eu.

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

В съответствие с одобрения проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ , финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) е необходим избор на консултант, които ще подпомага Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) по изпълнението на цитираният проект. ПУДООС е Изпълнителната Агенция (ИА) по БШПС, отговорна за изпълнението на проектите в тематична област „Околна среда и инфраструктура“.

III.6) Срок на изпълнение

Крайна дата

15.05.2020 г.

III.7) Стойност, посочена в договора

570826 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

02.06.2020 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл. 4, ал. 1; **Преди промяната:** променена банкова сметка; **След промяната:** променена банкова сметка; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Променено условие: чл. 4, ал. 2; **Преди промяната:** (2) Възложителят заплаща услугите от договора както следва: А) Междинно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от предложената цена по Договора, платимо в 30 дневен срок след приемане на работата по изготвяне на документациите за обществени поръчки по реда на чл. 11 ал. 3 от Договора и представяне на надлежно оформена

фактура. Б) Междинно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от предложената цена по Договора, платимо в 30 дневен срок след приемане на годишен доклад за извършената работа през 2016г. по реда на чл. 11 ал. 3 от Договора и представяне на надлежно оформена фактура.; **След промяната:** текстът на б. "Б" се заличава; в текста на б. "В" думите 20% се заменят с 40%.;

Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Променено условие: Публикувано в АОП обявление за изменение № 908443;

Преди промяната: Публикувано в АОП обявление за изменение № 908443; **След**

промяната: От изпълнителя се изисква допълнително да осигури освен предложените 5-ма експерти за проверки на място, още поне 30 допълнителни експерти с квалификация еквивалентна на химици или еколози, за да може да се осигурят минимум 8 контрольори по всяко време в складовете, в които едновременно се изпълняват дейности. С допълнително споразумение № 2 срокът за изпълнение на дейностите по основния договор за техническа помощ се удължава с една година – до 15.05.2020г. тъй като договорите с изпълнителите на дейностите по преопаковане и обезвреждане, са сключени на 17.09.2018г. и на 25.10.2018г. и са с 15-месечни срокове за изпълнение. Срокът за изпълнение на допълнителните изисквания е до изчерпване на допълнително осигурената сума, но не по-късно от 15.05.2020г.; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

570309.98 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) Трите имена: Михаела Йорданова Габрашкова

VII.2) Длъжност: В.И.Д. Изпълнителен директор

